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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL
CONTRATO DE OBRAS DE ASFALTADO DE VIALES EN EL MUNICIPIO DE PENISCOLA

Expediente contratacion n°® 19/2016

1.- OBJETO DEL CONTRATO

Constituye el objeto del presente contrato LA EJECUCION DE LA OBRA DE ASFALTADO DE
LOS VIALES QUE A CONTINUACION SE INDICAN, EL FRESADO DE ALGUNOS TRAMOS, LA
ELIMINACION O SUAVIZADO DE BADENES ANTI VELOCIDAD, ASl COMO LA
ADECUACION DE UNA SUPERFICIE JUNTO A LA C/ RIO:

Ambito 1

- Avda. del Mar

- Avda. Marcelino Roca

- Avda. Espana

- Avda. Papa Luna

- Avda. Valencia

-/ Navarra

- C/Barcelona

- C/Huesca

- Cami La Volta hasta la rotonda

Ambito 2 _
- Avda. Estacién desde Plaza Constitucién hasta rotonda de Atalayas

Ambito 3
- carretera Sur desde La Venus hasta Font Nova

Ambito 4
- Urbanizacion Llandells excepto Avda. Pigmalion y ¢/ Maestro Roca

El Proyecto de obras, elaborado por la Arguitecto Municipal D?. Natalia Tomé Nivela, ha
sido aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesién de fecha 5 de mayo de 2016,
previa supervision de la Oficina de Supervisién de Proyectos.

Consta en el expediente el Acta de Replanteo Previo de fecha 2 de junio de 2016.

2.- CODIFICACION DEL OBJETO DEL CONTRATO
En el CPV (Vocabulario Comun de Contratos Publicos), aprobado por el Reglamento n°
213/2008 de la Comisién: 45233222-1 (Trabajos de pavimentacion y asfaltado).

3.- TIPO DE CONTRATO, DOCUMENTACION QUE TENDRA CARACTER VINCULANTE
ENTRE LAS PARTES, REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION

TIPO DE CONTRATO

Este contrato tien caracter administrativo segin lo dispuesto en el articulo 19.1.a) del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pdblico, aprobado por Real Decreto
legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, calificdindose como de obra (Anexo |, clase 45.23),
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de acuerdo con la definicién que figura en el articulo & del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico.

DOCUMENTACION QUE TENDRA CARACTER VINCULANTE ENTRE LAS PARTES

- el Proyecto de Obras, firmado por la Arquitecto Municipal, de fecha 29 de abril de
2016, y aprobado por la funta de Gobierno Local en sesién de 5 de mayo de 2016.

- el presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, firmado por la TAG de
Contratacion, de fecha 2 de junio de 2016 (en adelante PCAP)

- la oferta presentada por el adjudicatario

- el contrato que se firme entre las partes

- los planes que presente el adjudicatario en desarrollo de los Estudios de Seguridad y
Salud y de Gestién de Residuos

REGIMEN JURIDICO

Por tratarse de un contrato administrativo se regird, en cuanto a su preparacién,
adjudicacion, efectos y extincion, en lo no previsto en la documentacion del péarrafo
anterior, por:

- el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real

Decreto legilativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP)

- sus disposiciones de desarrollo:

e el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP),
modificado por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto.

+ el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico

- supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo
-y, ensu defecto, las normas de derecho privado
- asi como la legislacion sectorial aplicable

Las cuestiones surgidas sobre la interpretacion, modificacion y resolucién del contrato, y
efectos de ésta, seran resueltas por el 6rgano de contratacién, cuyos acuerdos pondran fin
a la via administrativa, y serédn inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos
potestativamente en reposicion ante el mismo érgano que los dictd, o ser impugnados
mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley
reguladora de dicha jurisdiccion.

JURISDICCION

Por tratarse de un contrato administrativo, el orden jurisdiccional competente para
resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparacién, adjudicacién, efectos,
cumplimiento y extincion sera el contencioso-administrativo; sometiéndose las partes a la
jurisdiccion de los juzgados de lo contencioso-administrativo que correspondan a

Pafiiscoia.

4.- NECESIDADES ADMINISTRATIVAS QUE SE PRETENDEN SATISFACER

Las necesidades administrativas que se pretender satisfacer con este contrato son asfaltar
viales del municipio situados a lo largo de todo el término municipal de Pefiiscola, en su
zona centro, norte y sur, que conectan el municipio de norte a sur, y reciben en épocas
turisticas un gran impacto por la afluencia de circulacién existente en los mismos. La
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mayor parte de estos viales fueron en su dia asfaltados cuando se llevé a cabo su
ejecucion y hasta dia de hoy no ha sido repuesto su pavimento, siendo gue ademés se han
ejecutado continuamente zanjas para la inclusién de servicios y de acometidas, io que ha
producido una degradacién mayor del firme; siendo en general vias principales de
comunicacion del municipio.

5.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

Fl plazo de ejecucién de las abras serd de dos meses, a contar a partir del dia mgwente al
del Acta de Comprobacion del Replanteo si no tuviese reservas o, en caso contrario, al
siguiente al de la notificacion al contratista de la resolucién autorizando el inicio de las
obras.

6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION. VALOR ESTIMADO

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

A efectos de licitacién el precio maximo del contrato, mejorable a la baja, es de
1.022.859,68 €, mas 214.800,53 € comrespondientes al 21% de iva, resultando un totat
de 1.237.660,21 €

Este importe no podré ser rebasado por las ofertas que se presenten.

VALOR ESTIMADO
El valor estimado del contrato se fija en la cantidad de 1.022.859,68 €.

7.- APLICACION PRESUPUESTARIA

Existe crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones econdmicas que se
deriven de esta contratacion.

Consta en el expediente dos documentos de retencién de crédito por importe total de
1.238.900 € con cargo a las aplicaciones presupuestarias que a continuacion se indican
del Presupuesto Municipal de 2016:

- 155/63900 - 856.225,60 € (asfaltado vias publicas)

- 454/63900 - 382.674,40 € (asfaltado caminos vecinales)

8.- ORGANO DE CONTRATACION

Segun la Disposicién Adicional Segunda del TRLCSP, el érgano de contratacién es el
Alcalde, por no superar su importe (1.237.660,21 €, iva incluido) el 10% de los recursos
ordinarios del presupuesto {el importe del 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto
Municipal 2016 es de 1.345.197,96 €), ni la cuantia de seis (6) millones de euros, ni la
duracién de cuatro {4) anos.

El mencionado érgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y ostenta
las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,
modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucion y determinar los efectos
de ésta, con sujecion a la normativa aplicable.

Los acuerdos que a este respecto dicte seran ejecutivos, sin perjuicio del derecho del
contratista a su impugnacién ante la jurisdiccién competente.

9.- CONSULTAS DE LOS LICITADORES. CONSULTA DEL EXPEDIENTE. PERFIL DEL
CONTRATANTE
CONSULTAS DE LOS LICITADORES
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Los licitadores que tengan alguna duda / consulta respecto a la documentacién publicada
del presente contrato deberan presentarla por escrito y enviarla por correo electrénico al
Departamento de Contratacion {contratacién@peniscola.org). La misma se informara por
el técnico competente, segin la consuita se refiera a la documentacion técnica o
administrativa, con el visto bueno del drgano de contratacién, enviandose el informe-
respuesta al interesado y publicandolo en el Perfil del Contratante y en la Plataforma de
Contratacion del Sector Publico, a disposicion y conocimiento de todos los licitadores
interesados.

Los informes-respuesta a las consultas planteadas serdn vinculantes para todos los
licitadores que se presenten a la licitacion.

CONSULTA DEL EXPEDIENTE

El expediente se podra consultar, ademas de en el Perfil del Contratante y en la Plataforma
de Contratacion del Sector Publico, en el Departamento de Contratacion del
Ayuntamiento de Pefilscola que se encuentra en el edificio sito en la Plaza del
Ayuntamiento n° 1, planta baja.

Otros datos del Departamento de Contratacién:

- teléfono: 964.48.00.50

- fax: 964.48.92.12

- correo electrénico: contratacion@peniscola.org

PERFIL DEL CONTRATANTE

En el Perfil del Contratante es donde se encontrard toda la informacion relativa a este
contrato, entre otra: el Proyecto de Obras y el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, la fecha en que finaliza la presentacidn de ofertas, las contestaciones a
consultas de los licitadores, las fechas de las sesiones publicas de las Mesas de
Contratacién, las Actas de las Mesas de Contratacién de sesiones piblicas, la adjudicacion
del contrato, la formalizacion del contrato, y cualquier otra documentacion
complementaria.

La direccion de la sede electrénica del Ayuntamiento de Pefiiscola es:
https://sede.peniscola.org.

10.- TRAMITACION

La tramitacién que se sequira sera la urgente, con la reduccién de los plazos indicados en
el articulo 112 del TRLCSP.

El motivo del empleo de esta tramitacion esta justificado en el expediente, en propuesta
del Concejal de Urbanismo firmada el 2 de junio de 2016.

11.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

El procedimiento que se empleard para la adjudicacion del presente contrato serd el
abierto que, por tratarse de un procedimiento ordinario, no necesita justificacién.

En el procedimiento abierto todo empresario interesado podré presentar una proposicion,
quedando excluida toda negociacién de los términos del contrato con los licitadores.

12.- FORMA DE ADJUDICACION
Para adjudicar el presente contrato se tendran en cuenta Gnicamente criterios objetivos.
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13.- CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION Y FORMA DE VALORACION

Para la valoracion de las proposiciones presentadas se tendran en cuenta los siguientes

CRITERIOS ORJETIVOS, por orden decreciente de importancia y con la siguiente

ponderacion:

1) Precio, puntuando con un méximo de 50 puntos sobre 100.

Puntuandose de la siguiente manera:

Primero.- Se calculara la media de las ofertas presentadas, siguiendo la siguiente formula:
M = >Po/ 2n°0

Donde,

- M: media

- XPo: sumatorio de los precios de todas las ofertas

- 2n°0: sumatorio de los ndmeros de ofertas

Segundo.- Toda oferta superior a 1,2 Media o inferior a 0,8 Media, puntuara con 0.
Tercero.- El resto de ofertas dentro de esa aguja se puntuara aplicando la siguiente
formula lineal: Pi = 50* {Om/Oi}

Donde

- Pi: la puntuacién obtenida por el licitador i

- Om: la oferta minima de entre todas las que cumpla la horquilla (0,8M £ Om < 1,2M)
- Oi: la oferta del licitador i que cumpla la horquilla (0,8M <Om <1,2M).

2} Mejoras objetivas, puntuando con un méaximo de 50 puntos sobre 100.

2.1. Enarenado de todas las calles del suburbano adoguinadas, entre ellas C/ Playa, C/ Rio,
C/ Prado, Pasaje Felipe I, C/ Jaime I, C/ Virgen de la Ermitana, Plaza Zaragoza, C/
Pescadores, C/ Antonio Castell y C/ Ulial de I'Estany, puntuando con un méaximo de 15
puntos.

Se utilizard arena fina y seca, lavada pero sin exceso de finos, de silice o de rejunte. Se
extendera sobre el pavimento, introduciéndose en las juntas mediante un barrido. Tras el
extendido de la arena se compacta el pavimento. Si después del barrido final que dejara
una minima cantidad de arena se observan zonas donde hayan quedado huecos, se
volvera a realizar el procedimiento de sellado. Nunca se usaré agua para la limpieza final
Se puntuara con 15 puntos la aceptacion de la mejora, y con 0 puntos la no aceptacion.

2.2. M2 extra de asfaltado en otras zonas del municipio no contempladas y detalladas en
el Proyecto, hasta un méaximo de 10.000m2, puntuando con un méaximo de 10 puntos.

Se puntuara con 10 puntos méximo y en proporcién (regla de tres siempre directa) todas
aquellas ofertas que ofrezcan una superficie menor.

2.3. Ejecucién de las zonas publicas de acera de la Avda. de la Estacion entre C/ La Cova 'y
rotonda de Atalayas, en su lado izquierdo (seguin sentido de salida del municipio) que a
dia de hoy se encuentran en tierra. La ejecucion conllevard la realizacién de la solera de
hormigon y la pavimentacién mediante pavimento similar al existente en el resto de acera,
siguiendo las indicaciones de la direccion facultativa, siendo la superficie a ejecutar
aproximada de 1.000 m2, puntuando con un méximo de 10 puntos.

Se puntuard con 10 puntos la aceptacidn de dicha mejora en su totalidad, o
proporcionalmente a los m2 que se vayan a ejecutar (regla de 3 simple directa).

2.4. Realizacion de 500 metros aproximadamente de zanja de alumbrado desde el
Restaurante Serradal hasta las piscinas de Pefiismar. La zanja sera de 0,4 x 0,60 metros.
Los trabajos comprenden vallado de la zona, excavacién de zanja segun dimensiones
indicadas, incluso salvar el paso de otras instalaciones, hormigonado de lecho de zanja de
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4,5 cm, suministro y tendido de 2 tubos de 110 mm de didmetro, incluso acometida de
los mismos en arquetas nuevas junto a cada farola existente, hormigonado de los tubos
hasta 10 c¢m por debajo del nivel del suelo, compactacién, y tendido de cinta de
sefializacion de riesgo electrico, puntuando con un méaximo de 10 puntos.

Se puntuara con 10 puntos la aceptacién de la mejora, y con 0 puntos la no aceptacion.

2.5. Medidas de sequridad vial para viandantes en la carretera sur, en las zonas donde la

anchura del vial lo permita, mediante bolardos (150 unidades), bordillos (100 metros

lineales) y vallas (100 metros lineales) , puntuando con un maximo de 5 puntos.

Estas medidas deberan ser aprobadas y consensuadas previamente por la direccion

facultativa.

Previa a la instalacién de estos elementos deberé pedirse la correspondiente autorizacion a

Costas.

Los elementos deberan quedar correctamente instalados en el vial en las zonas donde la

anchura permita la siguiente seccién del mismo: 30 ¢cm de arcén en el lado del mar, 3

metros de vial en un sentido y 3 metros de vial en sentido contrario. El resto de ancho

hasta el limite con las parcelas y terrenos privados se destinara a espacio peatonal y se

delimitaré mediante este tipo de elementos.

Se puntuaré con 5 puntos la aceptacion de la mejora, y con 0 puntos la no aceptacion.
Tabla resumen de los criterios de adiudicacion

Criterios de adjudicacién objetivos 100 puntos maximo
1) Precio 50 puntos

2) Mejora 2.1. Enarenado calles suburbano adoguinadas 15 puntos

2) Mejora 2.2. M2 extra de asfaltado 10 puntos

2) Mejora 2.3. Ejecucion acera 10 puntos

2) Mejora 2.4. Realizacidén zanja alumbrado 10 puntos

2) Mejora 2.5. Medidas de seguridad vial 5 puntos

El maximo de puntuacion gue se puede obtener son 100 puntos.

Para el caso de empate en la puntuacién total tendrd preferencia la empresa que tenga

mayor puntuacion en el criterio del precio.

o En el caso de que contine el empate tendra preferencia la empresa que realice la
mejora 1.

s En el caso de que continle el empate tendra preferencia la empresa que tenga mayor
puntuacién en la mejora 2.

s En el caso de que continde el empate tendra preferencia la empresa que tenga mayor
puntuacién en la mejora 3.

o En el caso de que continde el empate tendré preferencia la empresa que realice la
mejora 4.

e En el caso de que continte el empate tendra preferencia la empresa que realice la
mejora 51.

e Siel empate persiste, se realizara un sorteo.

14.- PUBLICIDAD DE LA LICITACION Y GASTOS QUE COMPORTA

ANUNCIO DE LICITACION

El anuncio de licitacién se publicara en el BOP, en el Perfil del Contratante y en la
Plataforma de Contratacién del Sector Pablico.
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ANUNCIO DE ADJUDICACION
£l anuncio de adjudicacion se publicara en el Perfil del Contratante y en la Plataforma de

Contratacidn del Sector Pablico.

ANUNCIO DE FORMALIZACION
El anuncio de formalizacién se publicaré en el BOP, en el Perfil del Contratante y en la
Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

Los gastos de la publicidad de la licitacién son a cuenta del contratista, con un importe
maximo para este contrato de 350 €.

15.- GARANTIAS
GARANTIA PROVISIONAL
No se exige garantia provisional.

GARANTIA DEFINITIVA

£l licitador que haya presentado la oferta econdmicamente més ventajosa debera
constituir una garantia definitiva por importe de un 5% del importe de adjudicacion,
excluido el iva.

Podra presentarse en efectivo, mediante aval (empleando el modelo que se acompaiia a
este pliego como Anexo |) o mediante contrato de seguro de caucion.

Se depositara en el Departamento de Tesoreria del Ayuntamiento.

Reajuste de la garantfa.-

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato experimente variacion el
precio del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de quince (15) dias naturales,
contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a
efectos de que guarde la debida proporcion con el precio del contrato resultante de la
modificacion.

En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas penalidades o
indemnizaciones, el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que
corresponda, incurriendo en caso contrario en causa de resolucion.

Devolucién de la garantfa.-

La garantia sera devuelta cuando se cumplan las siguientes condiciones, previa peticion

del interesado:

- se haya producido el vencimiento del plazo de garantia establecido en el pliego

- se haya cumplido satisfactoriamente el contrato, debiéndose informar de esta forma
por el Director de Obra, no existiendo responsabilidades

Ejecucion de fa garantfa.-
Si el informe del Director de Obra indica que resultan responsabilidades se iniciara el
correspondiente expediente de ejecucion de garantia, en su caso.
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GARANTIA COMPLEMENTARIA

Se exigira al licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa que
inicialmente haya estado incursa en temeridad, por importe de un 5% del importe de
adjudicacion, excluido el iva, ademas de la garantia definitiva, alcanzando la garantfa total
un 10% del importe de adjudicacién, excluido el iva.

16.- DEBER DE CONFIDENCIALIDAD

En cuanto al 6rgano de contratacion, sin perjuicio de las disposiciones del TRLCSP relativas
a la publicidad de la adjudicacién y a la informacion que debe darse a los candidatos y
licitadores, no podréa divulgar la informacion facilitada por los empresarios que estos hayan
designado como confidencial, sin su consentimiento. Este caracter afecta en particular a
los secretos técnicos o comerciales que se hayan podido incluir en la oferta (sobre n®° 2) o a
la documentacién que se haya podido presentar como oferta econdmicamente mas
ventajosa.

En cuanto al contratista, debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a
la que tenga acceso con ocasién de la ejecucidon del contrato que, por su propia
naturaleza, deba ser tratada como tal.

Este deber se mantendrd durante un plazo minimo de cinco afios desde el conocimiento
de esa informacion, salvo que en este pliego se establezca un plazo mayor.

17.- CAPACIDAD, NO INCURSOS EN PROHIBICION DE CONTRATAR Y
CLASIFICACION

Podran contratar con el Ayuntamiento de Pefifscola las personas naturales o juridicas,
espafolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una
prohibicién de contratar ni incompatibilidades, y se encuentre debidamente clasificada.

Asimismo podran contratar las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente
al efecto, quedando todos ellos obligados solidariamente frente a la Administracién, Cada
uno debera acreditar todo lo indicado en la Cléusula 29 del PCAP.

En cuanto a la acumulacion de las clasificaciones en las uniones temporales de empresas,
se tendra en cuenta lo indicado en el artfculo 52 del RGLCAP.

Los empresarios deben contar con la habilitacién empresarial o profesional exigible para la
gjecucion del objeto del contrato.

Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias del contrato si las prestaciones del
objeto del contrato estdn comprendidas en su objeto social.

18.- REMISION DEL CONTRATO A LA SINDICATURA DE CUENTAS DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA

Debera remitirse por el Interventor Acctal., a efectos de fiscalizacién, una copia certificada
del contrato, acompafiada de un extracto del expediente, dentro de los tres meses
siguientes a la formalizacion del contrato, por tratarse de un contrato de obras que excede
de 600.000 €.
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igualmente se comunicarén las modificaciones, prorrogas o variaciones de plazos, las
variaciones de precio y el importe final, la nulidad y la extincién normal o anormal de los
contratos indicados.

19.- REMISION DEL CONTRATO AL REGISTRO PUBLICO DE CONTRATOS DEL
ESTADO

Deberd remitirse, a efectos estadisticos, la informacion indicada en el articulo 30 del
TRLCSP al Registro Publico de Contratos del Estado, desde el Departamento de
Contratacién.

Igualmente se comunicarén las modificaciones, prérrogas o variaciones de plazos, las
variaciones de precio y el importe final, la nulidad vy la extincién normal o anormal del
contrato.

20.- FORMA Y CONTENIDO DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas de los interesados deben ajustarse a lo previsto en este PCAP, y su
presentacién supone la aceptacién incondicionada por el empresario del contenido del
presente pliego, del Proyecto de Obras, y demés documentacion de caracter contractual,
sin salvedad o reserva alguna.

Cada licitador s6lo podra presentar una oferta.

Tampoco podra suscribir ninguna oferta en unién temporal con otros si lo ha hecho
individualmente, o figurar en mas de una unién temporal.

Las infraccion de estas normas dara lugar a la no admision de todas las ofertas por él
suscritas.

La oferta se presentard en dos sobres cerrados, junto con una instancia general
debidamente cumplimentada y firmada.

En cada uno de los sobres se debera hacer constar:

- numero: 162

- la leyenda correspondiente; DECLARACION RESPONSABLE / OFERTA ECONOMICA-
CRITERIOS OBJETIVOS

- NOMBRE Y APELLIDOS DEL LICITADOR O RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA

- NOMBRE DE LA LICITACION A LA QUE SE CONCURRE

- Firma del licitador o persona que legalmente |o represente

Todos los documentos de la oferta y de la documentacion administrativa deberan ir
redactados en castellano o valenciano.

El contenido de cada uno de los sobres seré:

SOBRE N° 1: DECLARACION RESPONSABLE

En este sobre se incluira unica y exclusivamente la DECLARACION RESPONSABLE que se
acompana como Anexo Il del licitador o persona que legaimente lo represente.
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conty

En el caso de que se presente una unidn temporal de empresarios, cada uno de los

empresarios debera presentar la correspondiente declaracién responsable, asi como un

documento privado, firmado por todos los miembros, en el que se indique:

- el nombre de los empresarios que constituyan la unién temporal

- el porcentaje de participacién de cada uno

- el representante o apoderado Unico de la unién, con indicacién de que ostenta
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven
del contrato o, en su caso, la existencia de poderes mancomunados que puedan
otorgar para cobros y pagos de cuantfa significativa

- el compromiso de que asumen constituirse formalmente en ute en caso de resultar
adjudicatarios

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion estaré obligado a acreditar el
cumplimiento de las referidas condiciones, previamente a la adjudicacion del contrato,
mediante la aportacién de los documentos que se indican en el presente pliego y que a tal
efecto le sean requeridos.

Si durante el proceso de licitacién, en cualquier momento anterior a la adjudicacién, se
comprueba gue no se cumple alguno de los requisitos de la declaracién responsable
presentada, sera inmediatamente excluido.

SOBRE 2: OFERTA ECONOMICA-CRITERIOS OBJETIVOS

Este sobre deberd incluir la documentacion de los criterios evaluables de forma
automatica, debiéndose incluir el Anexo lll, cumplimentado y firmado.

En cuanto al precio, se deben poner los importes en numero, y desglosados en base
imponible, iva y total.

Cuando, no obstante lo exigido en la presente Clausula, el licitador recoja en su
proposicién econdémica solo el importe de la prestacién, iva incluido, la Mesa de
Contratacién podra requerirle para que desglose del mismo la cuantia del iva.

Asimismo en el supuesto de que en la oferta no se desglose expresamente el importe
correspondiente al iva, no haciéndose referencia a éste, se entendera que el importe
expresado en la proposicion lleva el iva incluido.

21.- ADMISION DE VARIANTES
No se admiten variantes.

22.- LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS
Las ofertas se presentaran:
- presencialmente en la oficina de Servicio de Atencion al Ciudadano (oficina SAQC), sita
en la C/ Llandells n® 5, bajo de Pefiiscola, siendo su horario de lunes a viernes, de 9 a
14 horas
- por correo, remitida a la direccién
Ayuntamiento de Pefiiscola
Oficina SAC
C/ llandells n® 5
12598 Peniscola
Castellén
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En el caso de enviar la oferta por correo, el interesado deberd enviar por fax
(964.48.92.12) o correo electrénico (contratacion@peniscola.org) aviso de que se ha
remitido [a oferta por correo, adjuntando el resguardo de la Oficina de Correos del
envio, donde conste la fecha y la hora del envio.

El fax o correo electrénico, junto con el resguardo de la Oficina de Correos, debera
llegar dentro del plazo de presentacion de ofertas

Sin tales requisitos no sera admitida la proposicion en el caso de que fuera recibida
con posterioridad a la fecha y hora de terminacién del plazo fijado en el anuncio de
licitacion.

No obstante, transcurridos diez dias naturales desde la terminacion del plazo de
presentacién, no sera admitida la proposicién enviada por correo.

23.- PLAZO Y HORA PARA PRESENTAR LAS OFERTAS
El plazo de presentacién de ofertas serd de 13 dias naturales, contados a partir del dia
siguiente a la publicacién del anuncio de licitacion en el BOP.

El plazo acabara el dltimo dia a las 14 horas, tanto si se presénta la oferta presencialmente
como en una oficina de Correos. En el caso de que se envien por correo, también debera
llegar antes de las 14 horas del Gltimo dia de plazo el fax o correc electronico al
Ayuntamiento de Pefiiscola, junto con el resguardo de la Oficina de Correos de imposicién
del envio.

Si el dltimo dia de plazo es sabado, domingo o festivo, se trasladaré el Gitimo dia de
presentacion de ofertas al siguiente dia habil.

Las proposiciones presentadas transcurridas las 14 horas del dltimo dfa de plazo seran
inadmitidas.

En casos justificados el 6rganc de contratacién podra suspender la licitacién o ampliar el
plazo de presentacién de proposiciones, mediante anuncio publicado por los mismos
medios que lo haya sido el anuncio de licitacion.

El Departamento de Contratacion comunicara al SAC por correo electrénico y/o llamada
telefénica la licitacion, asf como la apertura y finalizacién del plazo de presentacién de
proposiciones.

Una vez entregada o remitida la documentacién no puede ser retirada, salvo que la
retirada de la proposicion sea justificada.

Finalizado el plazo de presentacién de ofertas, por el funcionario responsable de la Oficina
SAC se haré un informe indicando los licitadores presentados al proceso en cuestion, con
indicacion de la fecha y hora de presentacion de su oferta, o de la ausencia de licitadores,
en su caso; transladandose tanto el informe como las ofertas al Departamento de
Contratacion.

Si se hubiese anunciado la remisién por correo, tan pronto como sea recibida la oferta y,
en todo caso, transcurrido el plazo de diez dias naturales, el funcionario responsable de la
Oficina SAC emitiré el informe antes indicado, con las ofertas recibidas, al Departamento
de Contratacion.
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24.- MESA DE CONTRATACION
La Mesa de Contratacion estaré integrada del siguiente modo:

Presidenta: Titular: la TAG de Contratacién, Beatriz Palau Ferré. Suplente: el Secretario
Municipal D. Alberto J. Arnau Esteller

Vocales (minimo 3):
- Titular: el Secretario Municipal D. Alberto J. Arnau Esteller. Suplente: la TAG de Gestion
Administrativa D2 Rosa M?. Martinez Planes.
- Titular: el Interventor Acctal. D. Ramén Rovira Castillo. Suplente: funcionario en quien
delegue.
- Titular: fa Arquitecto Municipal D2 Natalia Tomé Nivela

Secretario: Titular: auxiliar administrativo del Departamento de Contratacién. Suplente:
auxiliar administrativo del Departamento de Secretarfa.

A los miembros de la Mesa se les convacara desde el Departamento de Contratacidn, por
la Presidenta de la Mesa, por correo electrénico, adjuntando la documentacion que sirva de
base a los asuntos a tratar en la sesién.

La sesién de la Mesa de apertura de los sobres n° 1 serd no publica.

La sesion de la Mesa de apertura de los sobres n° 2 serd ptblica. El dia y hora de la sesidén
se publicara en el Perfil del Contratante y en fa Plataforma de Contratacion del Sector
Publico para conocimiento de los licitadores; y se convocard a los portavoces de los grupos
politicos, sin voz ni voto, a la vista de los Decretos n® 624/2015, de 24 de agosto de 2015y
n® 795/2015, de 26 de octubre de 2015, en aras de una mayor transparencia.

La sesiones plblicas de la Mesa de Contratacion serdn siempre en el edificio municipal sito
en la Plaza del Ayuntamiento n° 1, en el sétano. En el caso de que esa ubicacion esté
ocupada, se acondicionard otra estancia, indicdndose en el Perfil del Contratante y en la
Plataforma de Contratacién del Sector Pablice con toda la antelacién que sea posible:

La Mesa podré celebrar cuantas sesiones considere para deliberar.

Todos los miembros de la Mesa tendran voz y voto, menos el Secretario de la misma, que
s6lo tendra voz.

Para la valida constitucion de la Mesa debera estar presentes la mayoria absoluta de sus
miembros y, en todo caso, los siguientes cuatro miembros: la Presidenta y el Secretario de
la Mesa, el Secretario Municipal y el Interventor Acctal. (los titulares o los suplentes).

A las reuniones de la Mesa podran incorporarse los funcionarios o asesores especializados

gue resuiten necesarios, segun la naturaleza de los asuntos a tratar, los cuales actuaran
con voz pero sin voto.
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Después de la celebracion de cada una de las sesiones de la Mesa, se levantara Acta por e
Secretario de la misma.

25.- APERTURA DE LOS SOBRES 1

Una vez se hayan recibido en el Departamento de Contratacion las ofertas junto con el
informe del Responsable del SAC indicando las ofertas presentadas a la licitacion, se
convocara a la Mesa de Contrataciéon para que, en sesioh no publica, proceda a la
apertura de los sobres n° 1 y compruebe que el contenido de la declaracion responsable se
ajusta al modelo del pliego, y que est4 debidamente firmada.

Si la Mesa observare defectos u omisiones subsanables en la declaracion presentada se
requerird al interesado, concediéndose un plazo méaximo de tres (3} dias habiles, para
que los licitadores lo corrijan o subsanen.

, Si la documentacion de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias
matertales no subsanables, no serd admitido a la licitacion.

Para determinar si estamos ante un defecto subsanable o no subsanable hay que
considerar si el fallo consiste en la falta de algin requisito exigido —en este caso seria
insubsanable— o bien, en la falta de acreditacion de dicho requisito —serfa subsanable—.

El requermiento se hard por correo electrénico, y la subsanacion se presentara
directamente en el Departamento de Contratacion.

La Mesa, una vez comprobado la presentacién de la declaracién responsable, y
subsanados, en su caso, los defectos u omisiones subsanables, determinara
expresamente los licitadores admitidos, los excluidos, y las causas de la exclusion.  ©
A los excluidos se les comunicard por correo electrénico y se les dard un plazo
{maximo dos dfas hdbiles) para que aleguen lo que estimen oportuno por registro de
entrada.

Si durante el procedimiento de licitacion, antes de la adjudicacion, se constata que
alguno de los licitadores no cumple con alguno de los requisitos indicados en la
declaracién responsable del sobre n° 1, serd inmediatamente excluido, dandole en ese
momento un plazo (maximo dos dfas habiles) para que alegue lo que estime
oportuno.

26.- APERTURA DE LOS SOBRES 2

Se convocara a la Mesa de Contratacion en sesion publica, publicdndose el dia y la hora
de la sesién en el Perfil del Contratante y en la Plataforma de Contratacién del Sector
Pablico.

La sesién comenzara dandose cuenta de cuando se publicd el anuncio de licitacion y de

cuando finalizo el plazo de presentacién de ofertas, dando cuenta del nGmero de ofertas

presentadas, el nombre de los licitadores, los licitadores admitidos, los excluidos, y las

causas de la exclusion.

. Las ofertas que correspondan a proposiciones excluidas seran apartadas y no se abriran os
sobres n°® 2.
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Antes de la apertura de los sobres los licitadores presentes podran hacer preguntas,
manifestar dudas o pedir explicaciones, procediéndose por la Mesa a las aclaraciones y
contestaciones pertinentes.

A continuacién se procederd a la apertura de los sobres n® 2, dando lectura a la oferta
presentada.

Los sobres n® 2 se entragardn a la Arquitectc Municipal para que emita el informe
oportuno de valoracion de los criterios, en aplicacion de las férmulas del pliego
administrativo.

El informe de valoracién sera sometido a la Mesa.

Si alguna oferta no guarda concordancia con la documentaciéon examinada y admitida,
excede del presupuesto base de licitacién, varfa sustancialmente el modelo establecido,
comporta error manifiesto en el importe o existe reconocimiento por parte del licitador de
que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, seré rechazada por la Mesa,
en resolucién motivada. _

A los licitadores a los que se le haya rechazado su oferta se les comunicara y se les daréd un
plazo (méximo dos dias habiles) para que aleguen lo que estimen oportuno.

Por el contrario, el cambio u omisién en algunas palabras del modelo, si no se altera su
contenido, no sera causa bastante para el rechazo de la misma.

La Mesa podra pedir aclaraciones al contenido del sobre presentado para una mejor
comprension del mismo. En ningln caso dichas aclaraciones podran suponer modificacion
de los términos de la proposicién efectuada.

27.- CONSIDERACION DE UNA  OFERTA COMO  TEMERARIA 0
DESPROPORCIONADA

Si, en base a los informes técnicos emitidos, se considera por parte de la Mesa de
Contratacion, que alguna de las proposiciones es anormal o desproporcionada, la Mesa
dara audiencia al licitador que la haya presentado para que la justifique, tal como se indica
en el articulo 152 del TRLCSP, en un plazo maxime de tres (3) dias hébiles, a contar a
partir del dia siguiente al envio del correo electrénico desde el Departamento de
Contratacion.

Si hay varias ofertas que se consideren temerarias o desproporcionadas se dara audiencia
a todas ellas, a la vez, teniendo todas el mismo plazo para su justificacion.

Si alguna no justifica su oferta en situacion temeraria o desproporcinada en &l plazo
concedido, serd excluida.

La justificacion de la oferta sera sometida a informe técnico de la Arquitecto Municipal.

La Mesa debera, a la vista de la justificacion del empresario y del informe, si estima que la
oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusién de valores anormales o
desproporcionados, excluirla de la clasificacién y acordar la adjudicacién a favor de la
proposicién econdémicamente mas ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido
clasificadas.
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A los licitadores a los que se les haya excluido se les comunicara y se les dard un plazo
{méaximo dos dias habiles) para gue aleguen lo que estimen oportuno.
Si estima que la oferta sf puede ser cumplida, acordara la adjudicacién a su favor.

Al haber varios criterios de adjudicacion, el caracter desproporcionado o anormal de una
oferta se considerar& cuando el precio sea superior a 1,2 Media o inferior a 0,8 Media, tal
como se indica en ta Cladusula 13 del PCAP.

28.- CLASIFICACION DE LAS OFERTAS POR ORDEN DECRECIENTE Y PROPUESTA DE
ADJUDICACION

La Mesa, en sesién no publica, a la vista de los informes de valoracién de los criterios,
aceptara, en su caso, los mismos, y valoraré las distintas proposiciones, clasificandolas en
orden decreciente de valoracién; y propondrd al 6rgano de contratacion requerir 1a
documentacion administrativa necesaria a la oferta econémicamente mas ventajosa.

29.- REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION A LA EMPRESA QUE HAYA
PRESENTADO LA OFERTA ECONOMICAMENTE MAS VENTAJOSA

El 6rgano de contratacion dlasificard, por orden decreciente, las proposiciones presentadas
y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales,

El 6rgano de contratacién requerira al licitador que haya presentado la oferta
econdémicamente mas ventajosa para que, dentro del plazo de cinco (5) dias habiles, a
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
siguiente  documentacién (original o copia compulsada). El presente plazo no
necesariamente se ha de agotar:

1) la gue acredite la personalidad juridica y capacidad de obrar del licitador:
a) persona fisica: dni o, en el caso de extranjeros, documento que haga sus veces.

b) empresa espanola-persona juridica: copia autorizada o testimonio notarial de la
escritura de constitucion o de modificacion, en su caso, inscrita en el Registro
Mercantil; o estatutos o acto fundacional de la Asociacion, Cooperativa, Fundacion o
persona juridica de que se trate, en los que consten las normas por las que se regula
su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Puablico que
corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

El objeto social de la entidad debe comprender el desarrollo de todas las actividades
gue constituyen el objeto del contrato.

¢) empresa extranjera de Estado miembro de la Unién Europea: certificado de la
inscripcion de la empresa en el registro procedente, de acuerdo con la legislacion del
Estado donde esté establecida, que acredite que estd habilitada para realizar la
prestacion de que se trate.
Cuando la legislacién del Estado en que se encuentre establecida esta empresa exija
una autorizacién especial o la pertenencia a una determinada organizacién para poder
prestar en &l e servicio de que se trate, deber4 acreditar que cumple este requisito.

d) empresa extranjera de Estado no miembro de la Unién Europea: las personas fisicas o
juridicas deberan presentar informe expedido por la Misién Diplomatica Permanente
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espafiola u Oficina Consular de Espana del lugar de domicilio de la empresa, en el que
se haga constar, previa acreditacién por el empresario, que figura inscrito en el
Registro local profesional, comercial o andlogo o, en su defecto, que actlia con
habitualidad en el tréfico local en el d&mbito de las actividades a las que se refiere el
objeto del contrato.

Asi como un informe de reciprocidad (emitido por los mismos érganos) indicando que
el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacién de
empresas espafiolas en la contratacién con la Administracion y con los entes,
organismos o entidades del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo
3 del TRLCSP, en forma sustancialmente anéloga.

Si se frata de un contrato de obras es necesario ademas que la empresa tenga abierta
sucursal en Espafia, con designacién de apoderados o representantes para sus
operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

Uniones Temporales de Empresarios: cada una deberd acreditar su personalidad
juridica y capacidad de obrar con arreglo a las normas anteriores.

En caso de resultar adjudicataria se debera formalizar la constitucién y los poderes en
escritura pablica antes de que se cumpla el plazo de formalizacién del contrato.

la gue acredite la personalidad v representacion del apoderado de la empresa, en su
£aso.

escritura de poder, que deberd estar inscrita en el Registro Plblico correspondiente en
caso de que la normativa aplicable asf lo exija

dni o, en el caso de extranjeros, documento que haga sus veces

la gque acredite ta clasificacidn:

certificacion de la inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado o de la Comunidad Valenciana, como contratista de obras en el
Grupo G (Viales y pistas), subgrupo 4 (con firmes de mezclas bituminosas), categoria 4
(cuantia superior a 840.000 € e inferior o igual a 2.400.000 €) [anterior categoria e),
siendo equivalentes)

declaracion responsable del licitador en la que se manifieste que las circunstancias
reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variacion

Si el certificado de inscripcién como contratista de obras acredita los dos puntos primeros,
no sera necesaria su aportacion.

4)

6)

una declaracién responsable de no estar incurso en prohibicién de contratar, firmada
ante Notario, ante el Secretario Municipal del Ayuntamiento de Pefiiscola o cualquier
otra autoridad administrativa u organismo profesional cualificado.

certificado positivo de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria acreditativo de
encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, a efectos de contratar con el
Sector Pablico, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico, que no tenga una antigliedad superior a seis meses

En cuanto al Impuesto de Actividades Econémicas:
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. certificado de situacién en el censo de actividades econémicas de la Agencia Estatal de
Administracién Tributaria en el que se indigue que estd dado de alta en el censo de
actividades econémicas de la AEAT correspondiente al ejercicio vigente, debiendo el
epigrafe del IAE corresponderse con el objeto del contrato y, en su caso, si se estd
exento del pago del IAE

- copia del Gltimo recibo pagado si no esta exento

- declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado
impuesto

7) certificado positivo de la Tesorerfa General de la Seguridad Social en el que se indique
que el empresario se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones impuestas
por las disposiciones vigentes, que no tenga una antigliedad superior a seis meses

8) en el caso de empresario individual, certificado de estar afiliado y en alta en el régimen
que corresponda, y en el epigrafe que corresponda por razon de la actividad

9) resguardo de la constitucién de la garantia definitiva, emitido por la Tesoreria
Municipal

10) De oficio se solicitara desde el Departamento de Contratacion a la Tesoreria Municipal
certificado de no tener deudas con el Ayuntamiento de Pefiiscola.

Las Uniones Temporales de Empresas deberén presentar toda la documentacion, y
acreditar la clasificacion, por los mismos medios indicados anteriormente, con las
especialidades que establece en estos casos la legislacién sobre contratos del sector
publico.

La Mesa de Contratacién calificard la documentacién administrativa presentada por el
licitador que ha presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa.

En esta sesién el Secretario Municipal comprobaré la habilitacién empresarial necesaria para
la realizacién de la prestacién objeto del contrato, estando comprendida la prestacion en su
objeto social, asi como la capacidad de concurrir el representante a los actos licitatorios en
representacion de la empresa.

Si se presenta la documentacion requerida de forma correcta en esa misma sesion se
propondré la adjudicacion del contrato al érgano de contratacion.

Si la documentacion se presenta incompleta o con defectos subsanables, se dara al
licitador un plazo maximo de tres (3) dfas habiles para subsanar, contados a partir del dia
siguiente a la recepcion del correo electrénico, para que corrija o subsane las deficiencias,
que se presentaran directamente en el Departamento de Contratacion.

Para determinar si estamos ante un defecto subsanable o no subsanable hay que
considerar si el fallo consiste en la falta de algan requisito exigido —en este caso serfa
insubsanable— o bien, en la falta de acreditacion de dicho requisito —seria subsanable—.
Presentadas las subsanaciones directamente en el Departamento de Contratacion o
transcurrido el plazo sin presentarlas, se convocara de nuevo a la Mesa de Contratacién
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para gue califigue la documentacién presentada o, si no se ha subsanado o se ha hecho
fuera de plazo, se requiera al siguiente licitador de la dasificacion la misma
documentacion.

En este caso, si se acude al siguiente licitador, al excluido se le notificarad la exclusion,
debidamente motivada, para que alegue lo gue considere oportuno en un plazo méaximo
de dos (2) dias hébiles.

Si en este periodo el ficitador que ha presentado la oferta econdmicamenta mas ventajosa
renuncia a la adjudicacion, se pasard al licitador siguiente, por el orden en que estén
clasificados, en cuyo caso se concederd a éste un plazo de cinco (5) dias héabiles para
aportar la documentacion de la Clausula 29 del PCAP.

30.- RENUNCIA O DESISTIMIENTO
Corresponde al érgano de contratacion por razones de interés publico debidamente
justificadas renunciar a cefebrar un contrato antes de la adjudicacion.

También podréa desistir del procedimiento antes de la adjudicacién cuando se aprecie una
infraccién no subsanable de las normas de preparacién del contrato o de las reguladoras
del procedimiento de adjudicacion, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia
de la causa.

En ambos casos el érgano de contratacién lo notificara a los licitadores, y los compensaré
por los gastos en que hubiesen incurrido, debidamente justificados, hasta un méaximo de
300 €.

31.- ADJUDICACION DEL CONTRATO Y SU NOTIFICACION
La adjudicacion debe estar motivada.

4 \Lla adjudicacion se notificard a todos los licitadores y se publicard en el Perfil del
Contratante y en la Plataforma de Contratacion del Sector Pablico, indicandose el plazo en
que debe procederse a la formalizacién del contrato.

La notificacién de la adjudicacion debe contener la informacién necesaria gue permita al

licitador excluido o descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la

adjudicacién. En particular expresara:

- en relacion con los candidatos descartados, exposicion resumida de las razones por las
que se haya desestimado su candidatura

- con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion, exposicién
resumida de las razones por las que no se haya admitido su oferta

- el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la proposicién del
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada su oferta con preferencia a
las que hayan presentado los restantes licitadores

- el plazo en que debe procederse a la formalizacién del contrato

32.- FORMALIZACION DEL CONTRATO
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El contrato se formalizara en documento administrativo, constituyendo dicho documento
tftulo suficiente para acceder a cualquier registro publico.

No obstante, el contratista puede solicitar que el contrato se eleve a escritura publica,
corriendo a su cargo los correspondientes gastos.

Al contrato se anexaran, y formarén parte de éi, el Proyecto de Gbras y el PCAP.

Por exigirse clasificacion de la empresa en el presente contrato, antes de la formalizacién
del contrato debera manifestarse de nuevo por el adjudicatario, mediante una declaracion
responsable, que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han
experimentado variacion.

Por tratarse de una tramitacion urgente, la formalizacién del contrato debera efectuarse
no mas tarde de los ocho (8) dias habiles siguientes a aquél en que se reciba E
notificacién de la adjudicacion por los licitadores.

Cuando el adjudicatario sea una unién temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y
con anterioridad a la firma del contrato, deberd aportar escritura publica de su
constitucién.

Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro del
plazo indicado, procedera la incautacién de la garantia definitiva y la indemnizacidn de los
dafios y perjuicios ocasionados.

En estos casos, el Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 151 del
TRLCSP, podré efectuar una nueva adjudicacion al ficitador siguiente, por el orden en que
estén clasificados, en cuyo caso se concederd a éste un plazo de cinco (5) dias habiles para
aportar la documentacion de la Clausula 29 del PCAP.

33.- AVISO PREVIO A LA AUTORIDAD LABORAL DE LA APERTURA DEL CENTRO DE
TRABAIJO

En el plazo maximo de diez (10) dias habiles contados a partir de la formalizacién del
contrato debera realizarse el aviso previo a la autoridad laboral de la apertura del nuevo
centro de trabajo que supone cada obra, exigido en el articulo 18 del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion.

La presentacion del documento de aviso previo se encomienda al contratista, con la
asistencia, en su caso, del Coordinador de Seguridad y Salud.

Una copia de esta documentacion sellada por la autoridad laboral deberé entregarse en el
Ayuntamiento, exponiéndose el original u otra copia en la obra de forma visibie.

El documento de aviso previo deber4 actualizarse cuando se produzca algin cambio en la
direccion de la obra, en el Coordinador de Seguridad y Salud, en el contratista o cuando
se incorporen nuevos subcontratistas no previstos inicialmente, actualizacion que debera
realizar igualmente el contratista y que deberd comunicar al Ayuntamiento y a la
autoridad laboral.

34.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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Ef contratista deber& presentar en el plazo méaximo de diez (10) dias habiles, a contar
desde fa formalizacidon del contrato, el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el
trabajo, de acuerdo con el Estudio de Seguridad y Salud incluido en el Proyecto de Obras,
en cumplimiento def articulo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que
se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién.

El Coordinador de Seguridad y Salud deberé Hevar el libro de incidencias a que se refiere el
articulo 13 del referido Real Decreto y remitir copia al Ayuntamiento de las incidencias que
anote en él y, al finalizar la obra, un ejemplar de dicho Libro, aunque no contenga
incidencia alguna.

Este Plan debera ser informado por técnico competente y aprobado por el Ayuntamiento.
Este Plan pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

35.- PLAN DE TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION

En el plazo maximo de diez (10) dias habiles a contar desde la fecha de formalizacion del
contrato el adjudicatario debera presentar al Director de la Obra un Plan de tratamiento
de los residuos de construccién y demolicién gue se vayan aproducir, tal y como prevé el
articulo 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y
gestion de los residuos de construccién y demolicion.

Todos los escombros y residuos que se generen como consecuencia de la ejecucion de
este contrato deberd ser tratados por el contratista con estricto cumplimiento de lo
establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicién, y cualquier otra
normativa medioambiental o residuos peligrosos que pudieran resultar de aplicacién en el
momento de ejecucién de fa obra.

Los escombros y demas residuos gue genere la construccidén deberan depositarse en un
. centro de tratamiento legalizado para este tipo de materiales.

Este Plan debera ser informado por el Director de Obras y aprobado por el Ayuntamiento.
Este Plan pasaré a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

36.- EJECUCION DEL CONTRATO
La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista.

El contrato se ejecutard con estricta sujecion a las Clausulas contenidas en el presente
Pliego, al Proyecto de Obras y deméas documentos contractuales, asi como a las
instrucciones que, en su caso, diere el Director de Obras.

LIBRO DE ORDENES, INCIDENCIAS Y COMUNICACIONES

Las instrucciones que el Director de Obra dé al Jefe de Obra o Delegado del contratista
podran hacerse de forma verbal pero deberan recogerse por escrito cuando se consideren
relevantes o la contrata las incumpla al primer requerimiento verbal. El Jefe de Obra
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firmara en todo caso cada instruccion o comunicacion, si bien podra reflejar en el Libro su
disconformidad con la misma, aunque esta manifestacion no le exime de cumplir la orden
de servicio dada por el Director de Obra. La discrepancia entre la orden cursada por el
Director de Obra y el Delegado del contratista sera resuelta directamente por el érgano
de contratacion, en el plazo maximo de tres dias.

En todo caso, las érdenes, instrucciones y comunicaciones que se anoten en el Libro de
Ordenes careceran de efectos modificatorios del contrato.

El Libro de Ordenes se abrira en la fecha de Comprobacion del Replanteo y se cerrara el
de Recepcion de la Obra; llevara todas sus hojas numeradas y selladas.

DIRECTOR DE OBRA, DIRECTOR DE EJECUCION Y COORDINADOR EN MATERIA DE
SEGURIDAD Y SALUD

Tal como se indica en el Proyecto de Obras aprobado, serd Directora de Obra la
Arquitecto Municipal D* Natalia Tomé Nivela; y Director de Ejecucién el Arquitecto
Técnico Municipal D. José Manuel Fernandez Torroba.

£l Coordinador en materia de Seguridad y Salud serd nombrado y a cargo de la empresa,
debiendo facilitar los datos al Ayuntamiento.

37.- COMPROBACION DEL REPLANTEO Y COMIENZO DE LAS OBRAS

En-el plazo maximo de diez (10) dias habiles a partir de la formalizacién del contrato y
previamente al comienzo de las obras se efectuara la comprobacién del replanteo de las
obras hecho previamente a la licitacién, levantandose Acta de Comprobacién del
Replanteo, en presencia del contratista 0 su representante, firmadose por éste y por el
Director de la Obra en representacion del Ayuntamiento, remitiéndose una copia al
Departamento de Contratacidn y una copia al Departamento de Intervencion.

Las obras daran comienzo al dfa siguiente de la firma del Acta de Comprobacion del
Replanteo de las mismas o, en su caso, de la notificacion del acuerdo autorizando el inicio
de las obras si hubo reservas al realizarse la comprobacién del replanteo.

Si en el momento de comprobacion del replanteo se constata la falta de disponibilidad de
los terrenos, la inviabilidad del proyecto, o el contratista formula reserva al acto, quedara
suspendida la iniciacién de las obras, haciéndose constar en el Acta. El érgano de
contratacion adoptara acuerdo autorizando el comienzo de las obras una vez superadas
las causas que motivaron la suspension.

El retraso o incumplimiento en la realizacién de la comprobacién del replanteo sera causa
resolucion del contrato, de acuerdo con lo previsto en el TRLCSP.

El plazo de ejecucién de las obras sera de dos meses, a contar a partir del dia siguiente al
del Acta de Comprobacién del Replanteo si no tuviese reservas o, en €aso contrario, al
siguiente al de la notificacién al contratista de la resolucién autorizando el inicio de las
obras.

38.- COMUNICACION A LA AUTORIDAD LABORAL DE LA APERTURA DEL CENTRO

DE TRABAJO
En el plazo maximo de treinta (30) dias habiles a contar desde el comienzo de las obras, el
contratista debera presentar ante la autoridad laboral para su sellado el documento de
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comunicacion de la apertura del centro de trabajo que supone la nueva obra, junto con el
Plan de Seguridad y Salud y el Acta de Comprobacion del Replanteo, que indica la fecha
de comienzo de los trabajos.

Una justificacion del cumplimiento de estos requisitos deberd presentarse al Ayuntamiento
junto con la primera certificacion de la obra y se mantendréd por el contratista una copia
en la obra.

39.- GASTOS A ASUMIR POR EL. CONTRATISTA
Son de cuenta del contratista los siguientes gastos:

todos los gastos que resulten necesarios para la presentacién de la oferta y la
ejecucion del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de
comprobacién y ensayo

tasas y toda clase de ftributos, el IVA, los impuestos que por la realizacion de la
actividad pudiera corresponder que graven la ejecucién del contrato

los de la publicidad de la licitacién en los boletines oficiales y en el Perfil del
Contratante

los de formalizacion del contrato en escritura pUblica

y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucién del contrato durante la
vigencia del mismo, sin que por tanto puedan ser estos repercutidos como partida
independiente.

40.- OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

indemnizar todos los dafios y perjuicios gue se causen a bienes patrimoniales o
personales de terceros o de los propios trabajadores como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecucién del contrato

el personal de la empresa adjudicataria dependera exclusivamente de la misma, y ésta

debera cumplir las disposiciones vigentes en material laboral, fiscal, de seguridad social

y de prevencion de riesgos laborales.

El concesionario estard obligado a cumplir las obligaciones en materia de riesgos

laborales, debiendo dar cuenta al Ayuntamiento de todas las actuaciones que prevean

comunicacién exigida por la ley

indemnizar al Ayuntamiento los dafios y perjuicios ocasionados cuando el contrato se

resuelva por incumplimiento culpable def contratista

comunicar anticipadamente y por escrito al Ayuntamiento, a través del Director de

Obra, la intencién de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion

que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, y justificando

suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla.

Designar un representante a pie de obra, que sera persona fitulada y dotada de las

atribuciones necesarias para representar al adjudicatario, obligandose en su nombre

para las érdenes e instrucciones que recibieran de la Direcciéon Técnica, comunicandolo
al Director de Obra.

Disponer para todo el tiempo de ejecucion de la obra de los siguientes seguros:

* seguro de Responsabilidad Civil en el que conste reflejada la actividad que coincida
con el objeto del contrato, incluyendo las garantias de responsabilidad civil
patronal y responsabilidad civil cruzada, asi como la responsabilidad civil por dafios
causados a terceros y a los bienes del Ayuntamiento, recogiendo la condicion del
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Ayuntamiento como asegurado. El Ayuntamiento debe tener la condicion de
tercero en dicha péliza frente a responsabilidades derivadas del adjudicatario
» seguro Todo Riesgo Construccion por el valor de la obra, sin iva, durante el
periodo de ejecucion
o seguro de Accidentes de Convenio de los trabajadores
- Los contratos de trabajo del personal adscrito a la obra estaran a disposicidn del
Ayuntamiento, en caso de que se reclamen
- Los vehiculos, maquinaria y equipos adscritos a la obra deberan tener en vigor los
seguros obligatorios exigidos legalmente, asf como haber superado satisfactoriamente
la inspeccién técnica que establezca la normativa aplicable

41.- PAGO DEL PRECIO.- CERTIFICACIONES DE OBRA Y ABONOS A CUENTA

E| Director de Obra expedira mensualmente en los primeros diez (10) dias siguientes al
mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra gjecutada durante
dicho perfodo, sobre la base de las relaciones valoradas realizadas y tramitadas de acuerdo
con lo establecido en los articulos 147 a 149 del RGLCAP, cuyos abonos tendran el
concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones gue se produzcan en
la medicion final y sin suponer aprobacién y recepcién de las obras que comprenden.

El Ayuntamiento tiene la obligacion de abonar el precio dentro de los treinta dias
siguientes a la fecha de aprobacion de las certificaciones de obra.

FORMA DE PRESENTAR LAS FACTURAS
Las facturas de importe de cinco mil euros (5.000 €) o superior deben presentarse por la
Plataforma FACE.

Las facturas de importe inferior a cinco mil euros (5.000 €) podran presentarse por la
Plataforma FACE o por registro de entrada, acompafiadas de una instancia general
cumplimentada que permita identificar a la persona que la presenta.

Debe presentarse una ficha de mantenimiento de terceros debidamente cumplimentada,
cuando se trate de un nuevo proveedor o haya cambio en los datos bancarios, por registro
de entrada.

Los modelos de instancia general y de ficha de mantenimiento de terceros se encuentran
disponibles en la pagina web del Ayuntamiento

42.- REVISION DE PRECIOS

No procede la revision de precios, segun el articulo 89 del TRLCSP, modificado por ia Ley
2/2015, de 30 de marzo, de desindexacion de la economia espafiola, por la duracion del
contrato.

43.- MODIFICACION DE CONTRATO

No se prevén supuestos especificos de modificacion del contrato, por lo tanto, solo podra
modificarse por razones de interés pablico, y si queda justificado suficientemente la
concurrencia de alguna de las circunstancias sefialadas en el articulo 107 del TRLCSP,

La modificacién del contrato acordada conforme a lo previsto en este articulo no podra
alterar las condiciones esenciales de la licitacién y adjudicacién, y debera limitarse a
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introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva
gue fa haga necesaria.

PROCEDIMIENTO DE MODIFICACION DEL CONTRATO

En cualquier caso, el procedimiento serd el siguiente:

1°) propuesta de modificacién del contrato, de oficio o a instancia del contratista,
integrada por los documentos gue justifiquen, describan y valoren la modificacién. En el
caso gue sea de oficio la debera hacer el Director de Obra; en el caso que sea a instancia
de parte, debera emitir informe el Dirctor de Obra.

2° audiencia del contratista por plazo de diez (10) dias naturales, en el caso de
propuesta de oficio

3% Informe juridico de la TAG de Contratacién

4°) informe del Consejo Juridico Consultivo de la Comunidad Valenciana cuando la
cuantia de fa modificacion, aislada o conjuntamente, sea superior a un 10% del precio
primitivo del contrato, y cuando éste sea igual o superior a seis (6) millones de euros.

5°) fiscalizacién del gasto correspodiente

6% acuerdo por el érgano de contratacién. El acuerdo que adopte el 6rgano de
contratacién pondra fin a la via administrativa y serd inmediatamente ejecutivo.

La modificacion acordada por el érgano de contratacién serd obligatoria para el
contratista.

FORMALIZACION DE LA MODIFICACION.-
La modificacidn del contrato debera formalizarse en documento administrativo.

44.- SUBCONTRATACION

El contratista podra concertar con terceros la realizacién parcial de la prestacién, a no ser
gue el PCAP disponga o contrario, o que por su naturaleza y condiciones se deduzca que
ha de ser ejecutado directamente por el adjudicatario.

Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podré exceder
del 60% del importe de adjudicacién, si no figura ninguno en el PCAP.

El contratista debera comunicar anticipadamente y por escrito al Ayuntamiento, a través
del Director de Obra, la intencién de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la
prestacién que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, y justificando
suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla.

45.- CESION

En cuanto a la cesidn del contrato, regira lo indicado en el articulo 226 del TRLCSP, siendo
a cargo del concesionario todos los gastos derivados de la cesién (cambios de titularidad,
escrituras, liquidaciones, etc.).

46.~ INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y PENALIDADES ADMINISTRATIVAS
EJECUCION DEFECTUOSA Y DEMORA

Para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestacién objeto del contrato, el 6rgano
de contratacién podrd optar por resolver el contrato con incautaciéon de la garantia
constituida o bien imponer penalidades, que deberan ser proporcionales a la gravedad del
incumplimiento y su cuantia no podra ser superior al 10% del presupuesto del contrato.
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Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, el Ayuntamiento podré
optar indistintamente por la resolucién del contrato con pérdida de la garantia constituida
o por la imposicién de penalidades diarias en la proporcion de 0,20 € por cada 1.000 € del
precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un mdltiplo del 5% del precio del
contrato, el érgano de contratacion estaré facultado para proceder a la resolucién del
mismo o acordar la continuidad de su ejecucién, con imposicién de nuevas penalidades.

Si el retraso es producido por motivos no imputables al contratista y éste ofrece cumplir
sus compromisas concidiéndole una prérroga, se concedera por el Ayuntamiento un plazo
que serd, por lo menes, igual al tiempo perdido, a no ser que ef contratista pidiese otro
menaor.

Se consideraran:

INCUMPLIMIENTOS LEVES:

- los incumplimientos de los plazos establecidos en este pliego para la realizacion de los
sucesivos tramites administrativos y/o para la ejecucién de las obras cuando este
incumplimiento sea inferior a un 50% del plazo previsto para cada tramite

- los incumplimientos defectuosos de cualquiera de las obligaciones contractuales que
no sean tipificados como graves o muy graves en los apartados siguientes, siempre
gue no sean reiterativos y se subsanen a primer requerimiento por parte del Director
de la Obra

INCUMPPLIMIENTOS GRAVES

- los incumplimientos de los plazos establecidos en este pliego para la realizacion de los
sucesivos tramites administrativos y/o para la ejecucién de las obras cuando este
incumplimiento sea superior a un 50% e inferior a un 100% del plazo previsto para
cada tramite

- los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en la obra, incluida
la falta de acatamiento que, en aplicacién del mismo, diese el Coordinador de
Seguridad y Salud, siempre que no implique riesgo directo para la salud o integridad
fisica de los trabajadores

- cualquier incumplimiento en lo referente a las actuaciones medioambientales en la
ejecucién de la obra, subsanacién de deficiencias detectadas en los controles de
calidad, modificaciones del contrato o subcontratacion

- la desobediencia a las 6rdenes dadas por el Director de la Obra y/o Coordinador de
Seguridad y Salud y reflejadas en el correspondiente Libro de Ordenes

- la reiterada obstruccién por el adjudicatario a la labor inspectora del Director de la
Obra y/o del Coordinador de Seguridad y Salud

- los incumplimientos de las obligaciones de conservacién y policfa durante el plazo de
garantia

- la suspensién temporal no autorizada de la ejecucion de las obras

- no notificar las incapacidades o incompatibilidades que hubieran podido sobrevenir a
la ernpresa o a algin miembro de su personal directivo

- |a comisién de tres 0 mas incumplimientos leves en el mismo afio
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INCUMPLIMIENTOS MUY GRAVES

- los incumplimientos de los compromisos concretos ofertados por el adjudicatario en
todas las cuestiones que hayan servicio como criterios de valoracién de las ofertas

- los incumplimientos de los plazos establecidos en este pliego para la realizacién de los
sucesivos tramites administrativos y/o para la ejecucion de las obras cuando este
incumplimiento sea superior a un 100% del plazo previsto para cada tramite

- los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en la obra que
impliquen evidente riesgo para la salud o integridad fisica de los trabajadores

- la comisién de tres o mas incumplimientos graves en el mismo afno

Las penalidades no podran superar estas cantidades:

- incumplimientos leves: de entre el 0,1% y el 0,5% del precio de adjudicacion

- incumplimientos graves: de entre el 0,5% vy el 0,9% del precio de adjudicacion

- incumplimientos muy graves: de entre el 0,9% vy el 1,5% del precio de adjudicacion

En todos los casos esos porcentajes se aplicaran sobre el precio de adjudicacion, iva
excluido, y se calculard la penalidad por cada infraccion o dfa de incumplimiento de
plazos, en funcidn de su gravedad, reincidencia y prontitud en su correccién, y sin
perjuicio de instar la resolucién del contrato de acuerdo con lo previsto en este pliego.

El incumplimiento de las condiciones establecidas en el presenten pliego para proceder a
ta subcontratacién, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista,
podra dar lugar, en todo caso, a la imposicién al contratista de una penalidad de hasta el
50% del importe del subcontrato.

La imposicién de penalidades serd independiente de la obligacién del contratista de la
indemnizacién tanto al Ayuntamiento como a terceros de los dafos y perjuicios que los
incumplimientos que los motivan hayan causado, y del no abono por parte del
Ayuntamiento de los trabajos finalmente no ejecutados.

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE PENALIDADES

Las penalidades se impondran por el érgano de contratacién, adoptado a propuesta del
Director de Obra, que serd inmediatamente ejecutivo, y se haradn efectivas mediante
deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al
contratista o sobre la garantia definitiva, cuando no puedan deducirse de las mencionadas
certificaciones.

Para la imposicién de penalidades se instruird un expediente iniciado de oficio a iniciativa
del 6rgano de contratacion, del Director de Obra o ante denuncia motivada formulada por
cualguier funcionario.

En el expediente tramitado al efecto debera calificarse el incumplimiento como leve, grave
0 muy grave.

En el expediente, con caracter previo a la resolucion, se dard audiencia al contratista por
un plazo maximo de diez (10) dias habiles.

47.- EXTINCION DEL CONTRATO
El contrato se extinguira por cumplimiento o por resolucién.
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48.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. RECEPCION DE LAS OBRAS. ACTA DE
RECEPCION DE LAS OBRAS

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccién del Ayuntamiento, la totalidad de la
prestacion.

En el plazo maximo de un (1} mes desde la terminacion de la obra se realizara, si se
encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la
recepcién, levantandose Acta de Recepcion de las Obras, firmandose por el Director de la
Obra, dandolas por recibidas, comenzando a contar a partir de esa fecha, el plazo de
garantfa de un afio.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asf en el Acta, y
el Director de las Obras sefialara los defectos observados y detallard las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aguélios. Si transcurrido dicho plazo el contratista
no lo hubiere subsanado, podra concedérsele un nuevo plazo improrrogable o declarar
resuelto el contrato.

A la recepcién de las obras concurrird el Director de la Obra y el contratista asistido, si lo
estima oportuno, de su facultativo.

Al Interventor Acctal. del Ayuntamiento le sera comunicado la fecha y lugar del acto, para
su eventual asistencia en ejercicio de sus funciones de comprobacion de la inversion.

49.- CERTIFICACION FINAL DE LAS OBRAS

Dentro del plazo méximo de tres (3) meses contados a partir de la firma del Acta de
Recepcion de las Obras, el 6rgano de contratacion deberd aprobar la certificacion final de
las obras ejecutadas, que serd abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del
contrato.

50.- RESOLUCION DEL CONTRATO

CAUSAS GENERALES

Son causas de resolucion generales del contrato las indicadas en el articulo 223 del
TRLCSP.

RESOLUCION DEL CONTRATG POR DEMORA
También se podré resolver el contrato por ejecucion defectuosa y/o demora.

CAUSAS ESPECIALES DE RESOLUCION DEL CONTRATO

- las indicadas en el articulo 237 del TRLCSP

- sino se repone o amplia la garantia definitiva en la cuantia que corresponda después
de haber hecho efectivas sobre la misma penalidades ¢ indemnizaciones, en el plazo
de quince (15) dias habiles desde la ejecucion

- la pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

- el incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin
perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en el TRLCSP.
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- la obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de fa Administracion.

- el incumplimiento de 1a obligacién del contratista de respetar el caracter confidencial
respecto de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion
del mismo.

Cuando el contrato se resuelva por culpa del adjudicatario, le sera incautada, en cualquier
caso, la garantia definitiva, sin perjuicio ademas de la incoacién del correspondienie
expediente de reclamacién de dafios y perjuicios a favor del Ayuntamiento.

PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DEL CONTRATO

1°) propuesta de resolucién del contrato, de oficio o a instancia del contratista, integrada
por los documentos que justifiquen y describan. En el caso que sea de oficio la debera
hacer el Director de Obra

2% audiencia del contratista por plazo de diez (10) dias naturales, en el caso de propuesta
de oficio

2°. Bis) audiencia del avalista o asegurador por plazo de diez (10) dias naturales, si se
propone la incautacién de la garantia

3°) Informe juridico de la TAG de Contratacién

4°) informe del Consejo Juridico Consultivo de la Comunidad Valenciana si se formula
oposicién por parte del contratista

5°) acuerdo de resolucién del contrato por el érgano de contratacién, que contendra
pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolucién o
cancelacién de la garantfa. El acuerdo que adopte el érgano de contratacion pondra fin a
la vfa administrativa y serd inmediatamente ejecutivo.

51.- PLAZO DE GARANTIA
El plazo de garantia serd de un (1) aflo a contar a partir del dia siguiente de la firma del
Acta de Recepcién de las Obras.

Durante dicho plazo cuidard el contratista de la conservacion y policia de las obras
ejecutadas.

Dentro del plazo de quince (15) dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantfa, el
Director de Obra, de oficio © a instancia del contratista, redactard un informe sobre el
estado de las obras.

Si fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo los vicios
ocultos, procediéndose a la devolucidn de la garantfa definitiva.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantia, el Director de Obra procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista
para la debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el
cual continuara encargado de la conservacién de las obras, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliacién del plazo de garantia. e

Pefiiscola, 2 de junlc;? 2%3
La TAG de Contratagion
Beatriz Palau Feﬁé‘"ﬁ :

\(; :C\O\‘\‘ \///
/Dr_ 3
?\53 /
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ANEXO |
AVAL DE GARANTIA DEFINITIVA

La entidad, con NIF/CIF y

domicilio a efecto de notificaciones c6digo postal
, localidad y en su nombre

con DNINIF

AVALA

A con NIF/CIF en

concepto de garantia definitiva para responder de las obligaciones derivadas de:

en virtud de lo dispuesto en la normativa sobre contratacién administrativa y la clausula
del pliego de clausulas administrativas particulares,

ante el Ayuntamiento de Pefiiscola, por importe de:
Cifras:

letras:

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en
el articulo 56.2 del Real Decreto 1098/2001.

Este aval se otorga solidariamente respecto del obligado principal, con renuncia expresa
del beneficio de excusién y con compromiso de pago al primer requerimiento de la
Tesorerfa del Ayuntamiento de Pefiscola, con sujecién a los términos previstos en la
normativa de contratos de las Administraciones Publicas y en la normativa reguladora de
la Tesoreria de las Entidades locales.

El presente aval tendré una duracién indefinida y estard en vigor hasta que el
Ayuntamiento de Pefiscola autorice expresamente su cancelacion y ordene su devolucidn.,

BASTANTEQ DE PODERES POR FEDATARIO PUBLICO"

" No basta con la legitimacién de firmas. El Notario debe decir que tiene poder bastante para obligar a Ia
Entidad de Crédito.
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ATUNIAMENT

ANEXO Il
DECLARACION RESPONSABLE

OSSO UPOUSTRURPRRPPY o0’ o
DNI n® , en nombre propio o en representacién de la mercantil
................................................................................ , con CIF n® o,
bajo su responsabilidad DECLARA:

Primero.- Que presenta oferta para participar en el proceso de licitacidon que se esta
tramitando en el Ayuntamiento de Pefiiscola para adjudicar el contrato de obras de
ASFALTADO DE VIALES (expediente contrataciéon n® 19/2016).

Segundo.- Que acepta incondicionadamente las clausulas del Proyecto de Obra aprobado
en sesion de Junta de Gobierno Local de 5 de mayo de 2016, y el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares aprobado, sin salvedad o reserva alguna.

Tercero.- Que dispone de los siguientes documentos, en la fecha de firma de la presente

declaracién, gue se indican en la Clausula 29 de este pliego, adecuados para optar a la

presente licitacién, referentes a;

- los que acrediten la personalidad juridica y capacidad de obrar del licitador

- los que acrediten la personalidad y representacién del apoderado de la empresa, en su
caso

- los que acrediten la clasificacion de la empresa

Cuarto.- Que no esta incurso en prohibicion de contratar, que estd al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, y al corriente de sus abligaciones econémicas con el Ayuntamiento
de Pefiiscola.

Quinto.- Que los datos de contacto son:

- nombre

- numero de teléfono

- direccion correo electrénico (obligatorio)
- direccién postal

Sexto (para empresas extranjeras).- Que se somete a la jurisdiccién de los juzgados y
tribunales esparioles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al licitador.

Lo que declaro a los efectos de lo previsto en el articulo 146 del TRLCSP, teniendo todos
los documentos y cumpliendo todo lo indicado a la fecha de firma de la presente
declaracién, comprometiéndome a presentar la justificacion acreditativa de tales requisitos
en el plazo que sea requerido por el Ayuntamiento de Periiscola, en el caso de que resulte
propuesto como adjudicatario del presente contrato.

Firmay fecha
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ANEXO Il
OFERTA ECONOMICA
3R PRSPPI ., con
DNE NP , en nombre propio o en representacién de Ja mercantil

................................................................................ ,con CIF n®
enterado de la licitacién que se esta tramitando en el Ayuntamiento de Pefiiscola para
adjudicar el contrato de obras de ASFALTADO DE VIALES (expediente contratacién
n° 19/2016), y enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidas en el
Proyecto de Obras aprobado en sesion de la Junta de Gobierno Local de 5 de mayo de
2016 y en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, cuyo contenido declara
conocer y acepta plenamente sin salvedad ni reserva alguna, realiza la siguiente oferta:

Primero.- Ejecutar el contrato por un importe de ... €, mas
................................ € correspondientes al 21% de iva, resultando un total de
................................................. €

Segundo.- Ofrece realizar las siguientes mejoras, sin conste alguno para el Ayuntamiento:
Me

Si No N° m2
Mejora 1. Enarenado
calles suburbano
adoquinadas
Mejora 2. M2 extra de| i e m2
asfaltado {max. 10.000 m2)
Mejora 3. Ejecuciénacera | L m2

{max. 1.000 m2)

Mejora 4. Realizacién
zanja alumbrado

Mejora 5. Medidas de
seqguridad vial

Firma y fecha
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