Doc 32

PENÍSCOLA AJUNTAMENT

Contractació
Pl. Ajuntament, 1
12598 Peñíscola
T. +34 964 480050
F. +34 964 489212
contratacion@peniscola.org

ACTA (2) DE APERTURA DE LOS SOBRES Nº 2 EN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE ASFALTADO DE VIALES EN EL MUNICIPIO DE PEÑÍSCOLA

Expediente contratación nº 19/2016

ASISTENTES
Presidenta:
Beatriz Palau Ferré
TAG de Contratación

Vocales:
D. Alberto J. Arnau Esteller
Secretario General del Ayuntamiento
D. Ramón Rovira Castillo
Interventor Acctal. del Ayuntamiento
Dª. Natalia Tomás Nivela
Arquitecto Municipal

Secretario:
Vte. Ramón Compte Moros
Auxiliar Administrativo de Contratación

En Peñíscola, a 4 de julio de 2016, siendo las 12:05 horas se constituyó, bajo la Presidencia de Beatriz Palau Ferré, la Mesa de Contratación, compuesta en la forma señalada al margen, en sesión pública, para proceder a la apertura del sobre nº 2, actuando como Secretario de la Mesa D. Vte. Ramón Compte Moros

Está presente en la sesión pública la mercantil Aglomerados Los Serranos.

Por la Presidenta de la Mesa se indica que publicado el anuncio de licitación en el BOP de 9 de junio de 2016, y finalizado el plazo de presentación de ofertas el 22 de junio de 2016 se han presentado, según se indica en el informe del Responsable del SAC de fecha 24 de junio de 2016, diez licitadores.

La Mesa de Contratación, en sesión de 29 de junio de 2016, acordó admitir a la presente licitación, por haber presentado la declaración responsable de forma correcta, a los diez licitadores presentados, siendo los siguientes:

1) PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.
2) ÁLVARO VILLAESCUSA, S.A.
3) GEROLA TRANSFER, S.L.U.
4) UTE EDIFESA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. - CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE, S.A.
5) UTE EDIFICACIÓN LOGÍSTICA INDUSTRIAL Y TERCIARIA, S.L. - CONSERVACIÓN DE VIALES, S.A.U.
6) AGLOMERADOS LOS SERRANOS, S.A.
7) COVOP, S.A.U.
8) BECSA, S.A.
9) UTE URVIOS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS , S.L. - EXTRANFER 97, S.L.
10) ACTUACIONES PÚBLICAS Y CIVILES, S.L.

A continuación se procede a abrir los sobres nº 2,que deben de contener el Anexo III cumplimentado y firmado, siendo el presupuesto base de licitación 1.022.859,68 €, más 214.800,53 € correspondientes al 21% de iva, resultando un total de 1.237.660,21 €.

AJUNTAMENT DE PENÍSCOLA / PEÑÍSCOLA CONTRATACIÓ

RCompte

Los criterios de adjudicación, además del precio, son cinco mejoras, todas objetivas.

Los importes que se transcriben serán con el 21% de iva incluido.

1.- PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.	Precio, iva incluido	845.790 €	
Mejoras	Sí	No	Nº m2
Mejora 1. Enarenado calles suburbano adoquinadas	X		
Mejora 2. M2 extra de asfaltado	X		10.000 m2 (max. 10.000 m2)
Mejora 3. Ejecución acera	X		1.000 m2 (max. 1.000 m2)
Mejora 4. Realización zanja alumbrado	X		
Mejora 5. Medidas de seguridad vial	X		

2.- ÁLVARO VILLAESCUSA, S.A.	Precio, iva incluido	1.039.634,58 €	
	Sí	No	Nº m2
Mejora 1. Enarenado calles suburbano adoquinadas	X		
Mejora 2. M2 extra de asfaltado	X		10.000 m2 (max. 10.000 m2)
Mejora 3. Ejecución acera	X		1.000 m2 (max. 1.000 m2)
Mejora 4. Realización zanja alumbrado	X		
Mejora 5. Medidas de seguridad vial	X		

3.- GEROLA TRANSFER, S,L.U.	Precio, iva incluido	1.054.486,50 €	
	Sí	No	Nº m2
Mejora 1. Enarenado calles suburbano adoquinadas	X		
Mejora 2. M2 extra de asfaltado	X		10.000 m2 (max. 10.000 m2)
Mejora 3. Ejecución acera	X		1.000 m2 (max. 1.000 m2)
Mejora 4. Realización zanja alumbrado	X		
Mejora 5. Medidas de seguridad vial	X		

4.- EDIFESA OBRAS Y PROYECTOS, S.A./ CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE, S.A.	Precio, iva incluido	869.331,76 €	
	Sí	No	Nº m2
Mejora 1. Enarenado calles suburbano adoquinadas	X		
Mejora 2. M2 extra de asfaltado	X		10.000 m2 (max. 10.000 m2)
Mejora 3. Ejecución acera	X		1.000 m2 (max. 1.000 m2)
Mejora 4. Realización zanja alumbrado	X		
Mejora 5. Medidas de seguridad vial	X		

AYUNTAMIENTO PENÍSCOLA - CONTRATACIÓN

5.- EDIFICACIÓN LOGÍSTICA INDUSTRIAL Y TERCIARIA, S.L./CONSERVACIÓN DE VIALES, S.A.U.	Precio, iva incluido	886.164,07 €	
	Sí	No	Nº m2
Mejora 1. Enarenado calles suburbano adoquinadas	X		
Mejora 2. M2 extra de asfaltado	X		10.000 m2 (max. 10.000 m2)
Mejora 3. Ejecución acera	X		1.000 m2 (max. 1.000 m2)
Mejora 4. Realización zanja alumbrado	X		
Mejora 5. Medidas de seguridad vial	X		

6.- AGLOMERADOS LOS SERRANOS, S.A.	Precio, iva incluido	1.028.495,63 €	
	Sí	No	Nº m2
Mejora 1. Enarenado calles suburbano adoquinadas	X		
Mejora 2. M2 extra de asfaltado	X		10.000 m2 (max. 10.000 m2)
Mejora 3. Ejecución acera	X		1.000 m2 (max. 1.000 m2)
Mejora 4. Realización zanja alumbrado	X		
Mejora 5. Medidas de seguridad vial	X		

7.- COVOP, S.A.U.	Precio, iva incluido	986.167,76 €	
	Sí	No	Nº m2
Mejora 1. Enarenado calles suburbano adoquinadas	X		
Mejora 2. M2 extra de asfaltado	X		10.000 m2 (max. 10.000 m2)
Mejora 3. Ejecución acera	X		1.000 m2 (max. 1.000 m2)
Mejora 4. Realización zanja alumbrado	X		
Mejora 5. Medidas de seguridad vial	X		

8.- BECSA, S.A.	Precio, iva incluido	926.372,37 €	
	Sí	No	Nº m2
Mejora 1. Enarenado calles suburbano adoquinadas	X		
Mejora 2. M2 extra de asfaltado	X		10.000 m2 (max. 10.000 m2)
Mejora 3. Ejecución acera	X		1.000 m2 (max. 1.000 m2)
Mejora 4. Realización zanja alumbrado	X		
Mejora 5. Medidas de seguridad vial	X		

AYUNTAMIENTO PENÍSCOLA / PENÍSCOLA CONTRATACIÓN

9.- URVIOS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS , S.L./ EXTRANFER 97, S.L.	Precio, iva incluido	1.093.331,80 €	
	Sí	No	Nº m2
Mejora 1. Enarenado calles suburbano adoquinadas	X		
Mejora 2. M2 extra de asfaltado	X		10.000 m2 (max. 10.000 m2)
Mejora 3. Ejecución acera	X		1.000 m2 (max. 1.000 m2)
Mejora 4. Realización zanja alumbrado	X		
Mejora 5. Medidas de seguridad vial	X		

10.- ACTUACIONES PÚBLICAS Y CIVILES, S.L.	Precio, iva incluido	1.066.739,34 €	
	Sí	No	Nº m2
Mejora 1. Enarenado calles suburbano adoquinadas	X		12.883 m2
Mejora 2. M2 extra de asfaltado	X		10.000 m2 (max. 10.000 m2)
Mejora 3. Ejecución acera	X		1.000 m2 (max. 1.000 m2)
Mejora 4. Realización zanja alumbrado	X		500 m
Mejora 5. Medidas de seguridad vial	X		150 bolardos, 100 ml bordillo y 100 ml valla

Por todo lo expuesto, la Mesa por unanimidad acuerda:

Primero.- Entregar copia de la presente Acta y del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares a la Arquitecto Municipal, para que proceda a emitir informe de valoración de los criterios objetivos, mediante la aplicación de las fórmulas del pliego administrativo; y a la comprobación de si alguna de las ofertas se encuenta en situación de baja temeraria.

En este estado se levanta la presente Acta, siendo las 12:20 horas, la cual tras su lectura firma la Mesa de Contratación, de lo que como Secretario certifico.

AYUNTAMIENTO - CONTRATACIÓN - PENÍSCOLA / PENÍSCOLA