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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACION POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE SUMINISTRO DE CARPAS, ESCENARIOS Y OTRO
MOBILIARIO Y SERVICIO DE MONTAUJE, VIGILANCIA, TRASLADO DE MATERIAL Y
RESOLUCION DE INCIDENCIAS.-

1.- Objeto del contrato.

Dada la celebracién de actos festivos en el municipio, para los cuales el Ayuntamiento se
ha visto obligado a contratar el servicio de carpas y escenarios.

Por parte de la concejalia responsable, se ha planteado la necesidad de realizar un proceso
de contratacion que le garantice la contratacion de dicha instalacion cumpliendo con la
legislacion que le es de aplicacion.

2.- Legislacion.

La principal legislacion a cumplir sera:

1. Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo técnico
de la Edificacion (CTE). y demds normativa que la desarrolla.

2. Real decreto 842/2002, de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tension (REBT). y demas normativa que la desarrolla.

3. Ley 1/1998, de 5 de mayo, de accesibilidad y supresion de barreras
arquitectonicas, urbanisticas y de comunicacion y demds normativa que la
desarrolla.

4. LEY 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de proteccion contra
la contaminacién acustica y deméas normativa que la desarrolla.

5. LEY 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectaculos Publicos,
Actividades Recreativas y Establecimientos Publicos y demas normativa que la
desarrolla.

6. REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Instalaciones Térmicas en los Edificios y deméas normativa que la desarrolla.

3.- Instalaciones a realizar.

CARPA.

La carpa deberd montarse en las siguientes fiestas:

Fiesta Situacion Periodo Dimensiones
Fiestas Patronales Explanada del Puerto |19 dias (20x 70)
7 — 25 septiembre ~1.400m’

Fiestas Invierno Plaza Santa Maria 5 dias Fin semana a (15x 25)
determinar 375m’

Carnaval Plaza Santa Maria 5 dias Fin semana a (15x 25)
determinar. 375m’

Fin de afo Ubicaciéon a|5 dias. (15x40)
determinar 29 diciembre — 2 enero 600m*

La instalacion de la carpa se realizara con 3 dias de antelacion.
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El Ayuntamiento se reserva el derecho de modificar los periodos y fechas de montaje,
siempre que no se supere el total de dias del contrato, lo cual sera notificado con un
periodo superior a 10 dias de antelacion respecto a la fecha de cualquiera de los montajes
previstos en el presente contrato.

ESCENARIOS.

Fiesta Situacion Periodo Dimensiones

Carnaval Plaza Santa Maria 5 dias Fin semana a Mediano
determinar. 9x6 - Orquesta

Carnaval Plaza Santa Maria 5 dias Fin semana a Pequeno
determinar. 4x3 - Discomovil

Trobada Dolcaines Plaza Santa Maria 5 dias Fin semana a Mediano
determinar. 8x4

Trobada de Bombos | Plaza Santa Maria 5 dias Fin semana a Mediano
determinar. 8x6 + 2 rampas

acceso 3m ancho.

San Juan — Habaneras | Playa Sur 3 dias. Noche del 24 de Mediano
junio. 6x4
San Pere Plaza Santa Maria 5 dias. Fin semana a Mediano
determinar. 8x6 (doble altura)
Jazz a la Fresca Plaza Santa Maria 20 dias. Durante el mes Mediano
de julio. 6x4
Spinning Paseo Norte, Fuente|3 dias. Fin semana a Mediano
Camilo José Cela determinar. 6x3
Fiestas Patronales Castillo o Carpa 7 de septiembre Mediano
2 8x6
Fiestas Patronales Plaza Armas 8y 9 septiembre Mediano
8x6
Fiestas Patronales Plaza Santa Maria 19 dias Mediano
7 — 25 septiembre 6x4
Fiestas Patronales Explanada del Puerto |19 dias Grande
7 — 25 septiembre 15x14 + Alas 3x4
Fiestas Patronales Paseo Sur. Recinto de |3 dias. A determinar. Mediano
Penas. 6x6
‘Fiestas Patronales Paseo Norte. Frente|3 dias. Fin semana a Mediano
Info Tourist determinar. 8x6
Fiestas Patronales Paseo  Sur. Frente|3 dias. Fin semana a Mediano
Ajuntament determinar. 6x6
Fiestas Invierno Plaza Santa Maria 5 dias Fin semana a Mediano
determinar 9x6 - Orquesta
Fiestas Invierno Plaza Santa Maria 5 dfas Fin semana a Pequeno
determinar 4x3 - Discomovil
Fin de afo Ubicacion a | 5 dias. Mediano
: determinar 29 diciembre — 2 enero 8x6
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Las fechas a determinar seran notificadas por parte del Ayuntamiento, con un periodo de
tiempo superior a 10 dias.

El responsable del contrato o personal del Ayuntamiento en quien delegue, debera
determinar las dimensiones del escenario, 10 dias antes de la celebracién de los actos.
Caso de no realizar requerimiento expreso, el adjudicatario instalara el escenario
establecido’en la tabla adjunto.

Las dimensiones de los escenarios podran variarse, sin coste adicional, siempre que no se
superen las siguientes dimensiones:

e Para escenarios pequefios: maximo de 5x5

e Para escenarios medianos: maximo de 10x8

e Para escenarios grandes: maximo de 20x15

El Ayuntamiento se reserva el derecho de modificar los periodos y fechas de montaje,
siempre que no se supere el total de dias del contrato, lo cual serd notificado con un
periodo superior a 10 dias de antelacién respecto a la fecha de cualquiera de los montajes
previstos en el presente contrato.

MOBILIARIO
Fiesta Situacion Periodo Caracteristicas
Carnaval Plaza Santa Maria 5 dias Fin semana a Aseos
‘ determinar. Camerino
Trobada Dolcaines Plaza Santa Maria 5 dl'as. Fin semana a Sillas (200ud.)
determinar.
Trobada de Bombos |Plaza Santa Maria 5 dias Fin semana a
: determinar. i
Asoc Local Cancer Ed. Sociocultural 3 dias. Fin semana a| Sillas (300ud.)
determinar. Mesas (60ud.)
Colegio Jaime Sanz Patio Colegio Jaime |3 dias. A determinar. Sillas (500ud.)
Sanz Mesas (80ud.)

San Juan — Habaneras | Playa Sur 3 dias. Noche del 24 de i
junio.

San Pere Plaza Santa Maria 5 dlas.. Fin semana a Sillas (200ud.)
determinar.

Reunlpnes Centro Explapada Centro | Domingos Julio y Agosto Sillas (500ud.)

estudios estudios

Bandas en el Castillo | Parque Artilleria 5 dlas.. Fin semana a Sillas (400ud.)
determinar.

Jazz a la Fresca Plaza Santa Maria 20 'dl.as. Durante el mes Sillas (200ud.)
de julio.

Spinning Paseo Norte, Fuente|3 dias. Fin semana a )

Camilo José Cela determinar.

Fiestas patronales

Pargue artilleria

7 septiembre

Sillas (300ud.)

Fiestas Patronales

Castillo o Carpa

7 de septiembre

Sillas (500ud.)
Mesas (75ud)
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Fiesta Situacion Periodo Caracteristicas
Fiestas Patronales Plaza Armas 8y 9 septiembre Sillas (50ud.)
Fiestas Patronales Plaza Santa Maria 19 dias

7 — 25 septiembre

Sillas (200ud.)

Fiestas Patronales

Explanada del Puerto

19 dias
7 — 25 septiembre

Aseos
Camerinos
Vallado perimetral
Sillas (2000ud.)
Mesas (200d.)

Fiestas Patronales

Paseo Sur. Recinto de
Penas.

3 dias. A determinar.

Fiestas Patronales Paseo Norte. Frente|3 dias. Fin semana a .
. . Sillas (70ud.)
Info Tourist determinar.
Fiestas Patronales Paseo Sur. Frente|3 dias. Fin semana a .
Ajuntament determinar.
Fiestas Invierno Plaza Santa Maria 5 dias Fin semana a Aseos
determinar Camerino
Sillas (1.000ud.)
Mesas (150ud)
Fin de ano Ubicacion a |5 dias. Aseos
determinar 29 diciembre — 2 enero Camerino
Vallado
Calefaccion
Actos Varios A determinar 2 actos de 3 dias a| Sillas (500ud.)
determinar. Mesas (75ud)

Todos los suministros de mobiliario, incluyen el transporte, instalacion, desmontaje y
" vigilancia. Todo ello siguiendo las indicaciones del responsable del contrato o personal del
ayuntamiento en quien se delegue.

4.- Condiciones técnicas.

CARPA

Caracteristicas de la estructura de la carpa:

e La altura minima lateral de 3 my altura media igual o superior a 6 m.

e Desmontable y modular

e Ligera de aleacion de aluminio

e Tipo aporticado.

e Porticos intermedios diafanos

e Porticos extremos (pindn) con soportes intermedios y tirantes de cables de acero

e Correas de cubierta de aluminio

e Uniones de pérticos con piezas especiales de acero con pasadores y tortilleria, de
acero estructural A426.
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e Anclajes, los indicados en el proyecto de montaje, en funcién de las caracteristicas
del suelo, y como minimo anclajes a base de placas de acero de 20x20 cm fijadas
con piguetas de acero corrugado de didmetro 25mm y longitud 45 cm.

e Resistencia al viento minima de 80 Km/h.

e la carpa debera estar homologada por organismo competente.

Caracteristicas de la cubierta:

e De lona de poliéster con recubrimiento de PVC, ignifuga.

Decoracion y acabados de la Carpa

F. Patronales | F Invierno |Carnaval |Fin Aho
Doble techo de tela ignifuga S| NO NO NO
Cortinas laterales de material Sl Sl Sl Sl
ignifugo
Hall de entrada minimo de 5 x Sl NO NO NO
5m
Suministro eléctrico e lluminacién en la Carpa.
F. Patronales |F Invierno | Carnaval | Fin Aho
Proyectores de luz instalados en el techo de la carpa
repartidos uniformemente, segln indicaciones del S| S S| SI
proyecto de actividad.
Froyectpres de luz en las colum.n_as laterales , segun S| NO NO NO
indicaciones del proyecto de actividad.
Potencia minima de iluminacion. 30Kw 15Kw 15Kw 15Kw
Alumbrado de emergencia. (llum. Media = 5lux),
. a o S S| S Sl
segun indicaciones del proyecto de actividad
Cuadro eléctrico homologado de acuerdo con el
R SI S| SI Sl
REBT para la iluminacion de la carpa.
Geqeraqlor eléctrico con potencia suficiente para la | < | S|
reallzacnon.de espectaculos (orqggstas, actuaciones, 250KVA 150KVA | 150KVA | 150KVA
etc..). Incluido vallado-de proteccién.
Combustible necesario para el generador eléctrico,
suficiente para garantizar el suministro eléctrico de S| | | S|
todas las actuaciones que se realicen en la carpa
durante todos los dias que esta instalada.
Cuadro eléctrico homologado de acuerdo con el
REBT con potencia tal que permita la realizacion de S Sl Sl Sl

espectaculos (orquestas, actuaciones, etc..)
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Necesidades minimas de Sanitarios y Camerinos.

F. Patronales |F Invierno | Carnaval |Fin ano
; ; . , S| Sl Sl Sl
Moédulo de Camerinos para orquesta, segun necesidades. . . -~ o
minimo 2 minimo 1 | minimo 1 | minimo 1
o o . , Sl Sl Sl Sl
Sanitarios quimicos, segun necesidades aforo. . -~ . -~
5 minimo 8 minimo 5 [minimo 5 | minimo 5
o . . . . Sl Sl Sl Sl
Sanitarios quimicos adaptados, segun necesidades aforo. . . . -~
minimo 2 minimo 1 | minimo 1 | minimo 1

Es obligatoria la limpieza diaria de todos los sanitarios.

ESCENARIOS.

Caracteristicas de la estructura de los escenarios:

El escenario sera desmontable y modular
La carga maxima de resistencia de la plataforma serd como minimo de 75kN/m’
Las dimensiones de los escenarios seran dependiendo del espectaculos que se
pretenda realizar, por lo que el adjudicatario dispondra de un escenario modular
desmontable de 200m* de forma que el escenario se ajustara a las necesidades del
momento.
El escenario tendra una altura variable entre 70cm — 120cm.
Perfileria tubular metalica de resistencia suficiente para actos a realizar.
Suelo de madera antideslizante, en el escenario, de resistencia suficiente para los
actos a realizar.
Doble escalera lateral con barandilla.
Faldon de tela ignifuga negra.
Barandillas perimetrales opcionales.
El escenario estara homologado y cumplira las siguientes normativas:

o DIN 4112 NORMAS UNE-EN 755

o EN315

o EN314-2 clase 3

o EN310

o Cualquier normativa que actualice o sustituya las anteriores.
MOBILIARIO.

El mobiliario se instalara segun necesidades, cumpliendo lo expresado en el
presente pliego y siguiendo las indicaciones del responsable del contrato o
personal del ayuntamiento en quien se delegue. '

El transporte, instalacion, desmontaje y vigilancia del mobiliario seran asumidos
por el contratista.

Todo el mobiliario que se instale, debera ser aprobado por el responsable del
contrato o persona del Ayuntamiento en quien se delegue.

La vigilancia del mobiliario es responsabilidad del contratista, por lo tanto, toda
merma inferior al 10% serd asumida por este. Las mermas superiores al 10%
deberan ser denunciadas y su coste serd compartido de manera solidaria entre el
contratista y el Ayuntamiento.
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6.- Brigada de guardia.

Para la celebracion de los diferentes actos de fiestas, la Concejalia de Fiestas requiere de
una brigada de guardia, la cual seré responsable de realizar todas aquellas tareas que se le
encomienden por parte de la Concejalia de Fiestas o personal en quien delegue.

Entre las principales tareas a realizar por la brigada estan:

— Montaje de megafonias y otros, requeridas para la celebracién de los actos de
fiestas.

— Vigilancia de la carpa

— Control del mobiliario instalado por el contratista.

— Conserjeria y recepcion de asistentes a los actos que se celebren dentro de la
carpa.

— Atencion y recepcion en la carpa de los suministros y servicios.

— Traslado del personal o material necesarios para la celebracion de cualquiera de
los actos programados en fiestas.

— Imprevistos que surjan durante la celebracion de los actos. Estos deberan ser
encomendados por parte de la Concejalia de Fiestas o personal en quien delegue.

Los periodos de trabajo son:

Fiesta Periodo Horas Horario
Fiestas Patronales | 19 dias K Maximo de 900R | A deteriminas
7 — 25 septiembre
Fiestas Invierno | 3 dias. Fin semana a
determinar

Méaximo de 150h | A determinar

“ El adjudicatario cumplird en todo momento las normas vigentes en materia de seguridad
laboral y prevencion de riesgos laborales.

La brigada dispondra de un vehiculo para sus desplazamientos y transportes.
Todo el personal contratado debera cumplir la normativa laboral vigente.
5.- Precio de licitacion

El precio o tipo de licitaciéon, valorado de acuerdo con los precios de mercado, sera de
80.400 £, a la baja (IVA Incluido).

El adjudicatario facturaré cada uno de los montajes al finalizar cada una de las fiestas.
Junto a la oferta econdémica se desglosara cada uno de los montajes, rellenando la tabla
adjunta. De esta manera, si el Ayuntamiento decidiese no realizar alguno de estos, por

razones de interés publico, este no se facturard, descontandose del precio total de
licitacion.
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6- Documentacion técnica.

La DOCUMENTACION TECNICA a presentar por el adjudicatario para la totalidad del
objeto del contrato (CARPAS, ESCENARIOS) sera la siguiente:

a) Aportar, con caracter previo al inicio de la ejecucién material del contrato,
proyecto suscrito por técnico competente que recoja la totalidad de documentos
requeridos por la Ley 14/2010 de Espectaculos Publicos, Actividades recreativas y
Establecimientos Publicos, asi como el Decreto de desarrollo de la Ley. Sujetandose
a las correcciones que, en su caso, pueda requerir el Ayuntamiento. El proyecto
debera contemplar las tres ubicaciones indicadas.

b) Aportar al Ayuntamiento, tras cada oportuno montaje, la siguiente
documentacion:

e Certificado técnico de montaje.

e Certificado de medidas contra incendios e instalacion eléctrica.

e Justificante de disponer de un seguro de responsabilidad civil que cubra tanto
la actividad como el montaje de la misma, cumpliendo lo establecido en la Ley
14/2010. -

e Nombramiento de Coordinador de seguridad.

7- Subcontratacion.

El porcentaje de subcontratacion se limitara al 30% del valor del contrato, para facilitar el
mejor control de la prevencién de riesgos laborales de los trabajadores dedicados a tareas
de montaje/desmontaje de la carpa y escenario.

“ 8- Solvencia técnica.

Los licitadores deberan acreditar su solvencia técnica mediante la aportacion de
certificados de la Tesoreria General de la Seguridad Social que acrediten una plantilla
media de trabajadores que han permanecido en situacion de alta durante el dltimo afo (1-
7-2016 a 30-6-2017) de, al menos, quince trabajadores. Ademés deberé acreditar que al
menos diez de estos trabajadores han realizado cursos de formaciéon en materia de
manejo de maquinaria, seguridad profesional o prevencién de riesgos laborales en
materias relacionadas con los servicios objeto de este contrato.

Lo que se firma para su conocimiento y efectos oportunos

En Peniscola a 22 de junio de 2017.
Arquitecto técnico municipal.

=

Fdo. José Manuel Fernandez Torroba.
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