

ACTA (4) DE DACIÓ DE CUENTA DE LA PUNTUACIÓ DEL SOBRE Nº2 Y APERTURA SOBRE Nº3 EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO DE CARPAS, ESCENARIOS Y OTRO MOBILIARIO, Y SERVICIO DE MONTAJE, VIGILANCIA, TRASLADO DE MATERIAL, RESOLUCIÓ DE INCIDENCIAS Y DESMONTAJE PARA LAS FIESTAS DE PEÑÍSCOLA

Expediente contratación nº 33/2016

ASISTENTES

Presidente:

D. Vicente Abad Sorribes.

TAG de Urbanismo

Vocales:

D. Alberto J. Arnau Esteller

Secretario General.

D. David Martínez Pérez

Interventor Municipal.

D. José Manuel Fernández Torroba.

Arquitecto Técnico Municipal.

Secretaria:

Dª. Beatriz Palau Ferré

TAG de Contratación

En Peñíscola, a 10 de agosto de 2017, siendo las 10:05 horas se constituyó, bajo la Presidencia de D. Vicente Abad Sorribes, la Mesa de Contratación, compuesta en la forma señalada al margen, en sesión pública, para dar cuenta de la valoración del sobre nº 2 y apertura del sobre nº3, actuando como Secretaria de la Mesa Dª. Beatriz Palau Ferré.

A la presente sesión acude Grupo Maestrat Carpas, Espectáculos y Eventos, S.L..

Abiertos los sobres nº 2 en sesión pública el 27 de julio de 2017 de los tres licitadores presentados y admitidos, e informada la Memoria por el Arquitecto Técnico Municipal en fecha 8 de agosto de 2017, se da cuenta de la puntuación otorgada a los mismos, puntuando con un máximo de 20 puntos sobre 100.

La forma de valorar este sobre viene recogida en la Cláusula 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

El informe de la Memoria redactado por el Arquitecto Técnico Municipal reparte los puntos del siguiente modo:

CRITERIOS SUBJETIVOS	Xamosia, S.L.	Jesús Marín García	Grupo Maestrat Carpas, Espectáculos y Eventos, S.L.
Características técnicas y de calidad de la carpa. (máx 6 Ptos.)	0	6	6
Plazos de montaje y desmontaje de la carpa (máx. 3 Ptos)	1	0,5	3






Características técnicas y de calidad de la escenario. (máx. 4 Ptos)	2	4	4
Plazos de montaje y desmontaje de la escenario (máx. 3 Ptos)	0	1,5	3
Propuesta de gestión y planificación del servicio (máx. 4 Ptos)	0,5	0,5	4
TOTAL MEMORIA	3,5	12,5	20

A continuación se procede a la apertura del sobre nº 3, que debe contener el Anexo III, indicando el precio, las mejoras y el tiempo de resolución de incidencias ofertado, y firmado:

Precio total (presupuesto base de licitación anual: 80.359€, IVA del 21% incluido):

	Xamosia, S.L.	Jesús Marín García	Grupo Maestrat Carpas, Espectáculos y Eventos, S.L.
Importe anual ofertado (IVA del 21% incluido)	79.754€	79.270€	77.213€

Desglose	Coste diario alquiler y mantenimiento (IVA no incluido)		
Carpa 15x25	550€	600€	400€
Carpa 15x40	720€	800€	620€
Carpa 20x60	936€	1.100€	980€
Escenario pequeño	90€	80€	100€
Escenario mediano	150€	140€	150€
Escenario grande	250€	300€	175€
Alas de escenario 3x4	70€	60€	60€
Rampa lateral 3 mts ancho	30€	45€	100€
Escaleras con barandilla	30€	30€	30€
Sillas – unidad	0,35€	0,50€	0,25€
Sillones – unidad	0,40€	0,60€	0,25€
Mesas de 200x80 – unidad	2€	1€	2€






Hora extra Brigada guardia	20€	18€	15€
Metro lineal vallado	1€	0,5€	0,60€
Grupo electrógeno 250KVA+ gasoil	275€	300€	190€
Grupo electrógeno 150KVA+ gasoil	200€	250€	160€
Cuadro eléctrico para grupo electrógeno	10€	25€	30€
Sanitario químico	65€	60€	60€
Sanitario químico adaptado	100€	125€	75€
Camerino - unidad	40€	55€	50€

Mejoras, debiendo indicar si las ejecutarán o no:

	Xamosia, S.L.	Jesús Marín García	Grup Maestrat Carpas, Espectáculos y Eventos, S.L.
1) Instalación, mantenimiento y desmontaje de escenario de 20x15 m para una actuación musical o acto organizado por el Ayuntamiento, diferente a las previstas como obligatorias para el adjudicatario. Período de 3 días	SI	SI	SI
2) Vallado del recinto de Peñas, anexo a la Carpa de Fiestas Patronales	SI	SI	SI
3) Vallado de la Carpa de Fin de Año	SI	SI	SI
4) Servicio de seguridad privada para Fiesta de Fin de Año, compuesto por dos vigilantes durante 8 horas	SI	SI	SI
5) Instalación y limpieza diaria de un sanitario para personas con movilidad reducida y cinco sanitarios más, para actos durante las Fiestas Patronales	SI	SI	SI
6) Instalación, mantenimiento y desmontaje de 14 jaimas de 3 x 3 para actuación musical o acto organizado por el Ayuntamiento. Período 3 días.	SI	SI	SI





Resolución de incidencias:

	Xamosia, S.L.	Jesús Marín García	Grup Maestrat Carpas, Espectáculos y Eventos, S.L.
Tiempo ofertado en minutos	210' (No acredita documentalmente la ubicación del Centro de Operaciones)	60' (No acredita documentalmente la ubicación del Centro de Operaciones, no bastando la mera declaración del licitador)	55'

Por todo lo expuesto, la Mesa, por unanimidad, acuerda:

Primero.- Remitir desde el Departamento de Contratación los sobres nº3 al Arquitecto Técnico Municipal para su valoración.

Una vez emitido el informe se convocará de nuevo sesión no pública de la Mesa para dar a conocer la puntuación del sobre nº3.

En este estado se levanta la presente Acta, siendo las 10:15 horas, la cual tras su lectura firma la Mesa de Contratación, de lo que como Secretaria certifico.