

ACTA (2) DE APERTURA DE LOS SOBRES Nº 2 EN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LOS VESTUARIOS DEL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL.

Expediente contratación nº 24/2017

ASISTENTES

Presidente:

D. Vicente Abad Sorribes

TAG de Urbanismo

Vocales:

D. Alberto J. Arnau Esteller

Secretario Municipal

Dª. María Teresa Sanahuja Esbrí

Interventora Municipal

Dª. Natalia Tomé Nivelá

Arquitecta Municipal

Secretaria:

Dª. Beatriz Palau Ferré

TAG de Contratación

En Peñíscola, a 12 de enero de 2018, siendo las 12:40 horas se constituyó, bajo la Presidencia de D. Vicente Abad Sorribes, la Mesa de Contratación, compuesta en la forma señalada al margen, en sesión pública, para proceder a la apertura de los sobres nº 2, actuando como Secretaria de la Mesa Dª. Beatriz Palau Ferré

No acude a la sesión pública ningún licitador ni portavoz de grupo político.

Publicado el anuncio de licitación en el BOP de 30 de noviembre de 2017, y finalizado el plazo de presentación de ofertas el 27 de diciembre de 2017 se han presentado, según se indica en el informe del Responsable del SAC de fecha 3 de enero de 2018, 10 licitadores.

- 1.- CONSTRUCCIONES JUAN COMPTE DELLA, S.L.U.
- 2.- ALECAS MAESTRAT, S.L.U.
- 3.- CONCRETA DESARROLLO, S.L.
- 4.- J Y A CURTO GUAL, S.L.
- 5.- INGENIA CASTELLON OMEGA, S.L.
- 6.- SOLVI OBRES I SERVEIS, S.L.
- 7.- MANUEL DECORACIÓN, S.L.U.
- 8.- CONSTRUCCION MFUCRY, S.L.U.
- 9.- TELECSO, S.L.
- 10.- IDECAS SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS, S.L.

La Mesa de Contratación, en sesión de 11 de enero de 2018, acordó:

No admitir la oferta presentada por IDECAS SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS, S.L. por haber remitido el justificante del envío de la oferta por Correos fuera de plazo, comunicándole la exclusión por correo electrónico y dándole un plazo de dos días hábiles para que alegue lo que estime oportuno por registro de entrada.

Admitir a la presente licitación, por haber presentado la declaración responsable de forma correcta, a:



Abad Sorribes

[Signature]

[Signature]

[Signature]



- 1.- CONSTRUCCIONES JUAN COMPTE DELLA, S.L.U.
- 2.- ALECAS MAESTRAT, S.L.U.
- 3.- CONCRETA DESARROLLO, S.L.
- 4.- J Y A CURTO GUAL, S.L.
- 5.- INGENIA CASTELLON OMEGA, S.L.
- 6.- SOLVI OBRES I SERVEIS, S.L.
- 7.- MANUEL DECORACIÓN, S.L.U.
- 8.- CONSTRUCCION MFUCRY, S.L.U.
- 9.- TELECSO, S.L.

A continuación se procede a abrir todos los sobres nº2, menos el presentado por IDECAS SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS, S.L., que debe incluir el Anexo III cumplimentado y firmado, del licitador o persona que legalmente lo represente, indicando el precio y el plazo de ejecución.

Se leen todas las ofertas ofreciendo el siguiente resultado:

Presupuesto base de licitación: 83.296,40 €, iva excluido	Precio ofertado
1.- CONSTRUCCIONES JUAN COMPTE DELLA, S.L.U.	69.968,00 €
2.- ALECAS MAESTRAT, S.L.U.	80.800,00 €
3.- CONCRETA DESARROLLO, S.L.	69.094,36 €
4.- J Y A CURTO GUAL, S.L.	77.695,56 €
5.- INGENIA CASTELLON OMEGA, S.L.	67.462,99 €
6.- SOLVI OBRES I SERVEIS, S.L.	71.100,00 €
7.- MANUEL DECORACIÓN, S.L.U.	72.000,00 €
8.- CONSTRUCCION MFUCRY, S.L.U.	75.950,41 €
9.- TELECSO, S.L.	77.465,65 €

Plazo ejecución obra: 60 días naturales.	Plazo ejecución ofertado
1.- CONSTRUCCIONES JUAN COMPTE DELLA, S.L.U.	45 días
2.- ALECAS MAESTRAT, S.L.U.	45 días
3.- CONCRETA DESARROLLO, S.L.	45 días
4.- J Y A CURTO GUAL, S.L.	70 días
5.- INGENIA CASTELLON OMEGA, S.L.	45 días
6.- SOLVI OBRES I SERVEIS, S.L.	45 días
7.- MANUEL DECORACIÓN, S.L.U.	45 días
8.- CONSTRUCCION MFUCRY, S.L.U.	45 días
9.- TELECSO, S.L.	No indica plazo



