

## INFORME SOBRE LAS CONSULTAS PLANTEADAS SOBRE LA LICITACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DEL EVENTO PEÑÍSCOLA CIUDAD PAPAL 2018

### Expediente contratación nº 7/2018

#### CONSULTA 2.

Visto el escrito enviado por correo electrónico el 15 de mayo de 2018, por D<sup>a</sup>. Marta Adell de GRUPO MAESTRAT con el siguiente contenido:

- "1.- Si se presenta la realización del acto extra, tiene que ir en el mismo dossier que el proyecto del papa luna (9 puntos indicados en las prescripciones técnicas.)? o tiene que ir en un dossier separado?"*
- 2.- En relación al punto 8. Ambientación general y talleres lúdico educativos:  
Se indica que se realizaran 3 talleres cada día, en tres ubicaciones diferentes. Siendo un total de 15 talleres con 5 temáticas distintas. Pero se indica que este acto se realizara los días 22, 23, 24, 29, 30 y 1. Siendo el total de días 6.  
Creemos que hay un error bien en el numero de días (5 días o 6 días) o en el numero de talleres (15 talleres o 18 talleres).."*

#### CONTESTACIÓN CONSULTA 2

1.- Tal y como indica la Cláusula 18 del Pliego de Cláusulas Administrativa Particulares el sobre 2 *"deberá incluir el Proyecto de Actividad y el acto extra ofrecido, en su caso, y con los apartados indicados en la Cláusula 13 del PCAP"*, el proyecto de actividad y el acto extra son dos documentos independientes y ambos deben ir en el sobre 2.  
El Proyecto de Actividad debe contener los nueve apartados indicados en la Cláusula 131 del PCAP.

2.- Consultado con la AEDL, redactora del Pliego de Prescripciones Técnicas, se indica por la misma que *"revisado el pliego existe un error en las fechas. Para que sea correcto hay que eliminar el día 22 de junio. Este día debe de estar la decoración pero no se realizarán talleres, ya que los actos comienzan con el desfile de inicio"*.

Por tanto serán cinco días y quince talleres.

Peñíscola, 17 de mayo de 2018

La TAG de Contratación



Beatriz Palau Ferré

Visto Bueno  
El Concejal de Turismo

D. Rafael Suescun Ayza